
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMIGRANTE - RS Lajeado, 01 de Abril de 2025

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 004/2025
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE FERROVIAS E RODOVIAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO/ CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA WILLIBALDO LAUTERT - TRECHO 2

LOCAL: RUA WILLIBALDO LAUTERT - IMIGRANTE/RS

EXTENSÃO: 321,00 m

ÁREA TOTAL: 3.947,20 m²

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 2,00                      661,68R$             6.313,83R$          6.975,51R$          1.323,36R$                12.627,66R$            13.951,02R$                        

TOTAL DO ITEM 1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1.323,36R$                12.627,66R$           13.951,02R$                        

2 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 PLACA DE OBRA (3,00M x 1,50M), COM SUPORTE, ADESIVADA NA ARTE PADRÃO DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO M2 4,50                      480,19R$             60,48R$               540,67R$             2.160,86R$                272,16R$                 2.433,02R$                          

2.2 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID 1,00                      7.488,50R$          1.304,48R$          8.792,98R$          7.488,50R$                1.304,48R$              8.792,98R$                          

2.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M 321,00                  0,30R$                 0,96R$                 1,26R$                 96,30R$                      308,16R$                 404,46R$                              

2.4 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA MÊS 2,00                      693,39R$             2.773,55R$          3.466,94R$          1.386,78R$                5.547,10R$              6.933,88R$                          

TOTAL DO ITEM 2 - SERVIÇOS INICIAIS 11.132,44R$             7.431,90R$             18.564,34R$                        

3 DRENAGEM PLUVIAL

3.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
M 4,60                      43,23R$               9,81R$                 53,04R$               198,85R$                   45,13R$                   243,98R$                              

3.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 20,98                    2,71R$                 0,40R$                 3,11R$                 56,86R$                      8,39R$                      65,25R$                                

TOTAL DO ITEM 3 - DRENAGEM PLUVIAL 255,71R$                   53,52R$                   309,23R$                             

4 ACESSIBILIDADE

4.1
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 

3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024
M2 62,00                    116,57R$             113,30R$             229,87R$             7.227,34R$                7.024,60R$              14.251,94R$                        

TOTAL DO ITEM 4 - ACESSIBILIDADE 7.227,34R$                7.024,60R$             14.251,94R$                        

5 REMENDOS / REPAROS

5.1 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 23,70                    15,93R$               9,89R$                 25,82R$               377,54R$                   234,39R$                 611,93R$                              

5.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 3,32                      6,69R$                 1,15R$                 7,84R$                 22,21R$                      3,82R$                      26,03R$                                

5.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6,64                      2,41R$                 0,31R$                 2,72R$                 16,00R$                      2,06R$                      18,06R$                                

5.4

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM 

E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

M3 3,32                      19,46R$               2,76R$                 22,22R$               64,61R$                      9,16R$                      73,77R$                                

5.5
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
M3 6,64                      140,31R$             9,52R$                 149,83R$             931,66R$                   63,21R$                   994,87R$                              

5.6
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 9,29                      6,69R$                 1,15R$                 7,84R$                 62,15R$                      10,68R$                   72,83R$                                

5.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 278,71                  2,41R$                 0,31R$                 2,72R$                 671,69R$                   86,40R$                   758,09R$                              

5.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 74,32                    0,94R$                 0,13R$                 1,07R$                 69,86R$                      9,66R$                      79,52R$                                

5.9 IMPRIMAÇÃO DA BASE COM ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO (ADP) CM-30 M2 23,70                    8,75R$                 0,46R$                 9,21R$                 207,38R$                   10,90R$                   218,28R$                              

5.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 0,85                      1,75R$                 0,18R$                 1,93R$                 1,49R$                        0,15R$                      1,64R$                                  

5.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 2,18                      0,71R$                 0,07R$                 0,78R$                 1,55R$                        0,15R$                      1,70R$                                  

TOTAL DO ITEM 5 - REMENDOS / REPAROS 2.426,14R$                430,58R$                 2.856,72R$                          
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NA LEI 12.844/2013
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6 PAVIMENTO ASFÁLTICO

6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 3.947,20              0,56R$                 1,66R$                 2,22R$                 2.210,43R$                6.552,35R$              8.762,78R$                          

6.2 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 5.983,00              2,79R$                 0,43R$                 3,22R$                 16.692,57R$              2.572,69R$              19.265,26R$                        

6.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 219,58                  1.453,72R$          58,41R$               1.512,13R$          319.207,84R$           12.825,67R$            332.033,51R$                      

6.4 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 T 560,99                  5,81R$                 0,81R$                 6,62R$                 3.259,35R$                454,40R$                 3.713,75R$                          

6.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020
TXKM 16.829,70            1,63R$                 0,20R$                 1,83R$                 27.432,41R$              3.365,94R$              30.798,35R$                        

6.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 4.487,92              0,62R$                 0,09R$                 0,71R$                 2.782,51R$                403,91R$                 3.186,42R$                          

6.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 1.144,80              1,75R$                 0,18R$                 1,93R$                 2.003,40R$                206,06R$                 2.209,46R$                          

6.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 2.209,40              0,71R$                 0,07R$                 0,78R$                 1.568,67R$                154,66R$                 1.723,33R$                          

TOTAL DO ITEM 6 - PAVIMENTO ASFÁLTICO 375.157,18R$           26.535,68R$           401.692,86R$                     

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

7.1 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M2 159,85                  38,03R$               9,51R$                 47,54R$               6.079,10R$                1.520,17R$              7.599,27R$                          

7.2 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M2 23,39                    27,53R$               6,88R$                 34,41R$               643,93R$                   160,92R$                 804,85R$                              

7.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M2 2,90                      427,07R$             106,76R$             533,83R$             1.238,51R$                309,60R$                 1.548,11R$                          

7.4
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 

M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UNID 12,00                    430,72R$             47,86R$               478,58R$             5.168,64R$                574,32R$                 5.742,96R$                          

TOTAL DO ITEM 7 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 13.130,18R$             2.565,01R$             15.695,19R$                        

8 CONTROLE TECNOLÓGICO
8.1 CBUQ

8.1.1 ENSAIO TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO UNID 2,00                      4,93R$                 64,64R$               69,57R$               9,86R$                        129,28R$                 139,14R$                              

8.1.2 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UNID 2,00                      7,05R$                 92,35R$               99,40R$               14,10R$                      184,70R$                 198,80R$                              

8.1.3 ENSAIO DE PERCENTUAL DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UNID 2,00                      10,58R$               138,53R$             149,11R$             21,16R$                      277,06R$                 298,22R$                              

8.1.4 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA UNID 4,00                      24,68R$               323,25R$             347,93R$             98,72R$                      1.293,00R$              1.391,72R$                          

8.1.5 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UNID 4,00                      6,34R$                 83,12R$               89,46R$               25,36R$                      332,48R$                 357,84R$                              

TOTAL DO ITEM 8 - CONTROLE TECNOLÓGICO 169,20R$                   2.216,52R$             2.385,72R$                          

9 SERVIÇOS FINAIS

9.1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID 1,00                      7.488,50R$          1.304,48R$          8.792,98R$          7.488,50R$                1.304,48R$              8.792,98R$                          

TOTAL DO ITEM 9 - SERVIÇOS FINAIS 7.488,50R$                1.304,48R$             8.792,98R$                          

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 418.310,05R$           60.189,95R$           478.500,00R$                     

BDI Adotado: 22,48%

Encargos Sociais Sobre Preço de Mão de Obra: 112,77% (HORA)   69,88 % (MÊS)

PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ENIO GASPAR IMMICH JUNIOR

Paulo Valdir Pohl Engenheiro Civil - Responsável Técnico

Sócio Administrador CREA RS202586
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