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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 185.451,49 0,00

1. BANHEIROS - .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.1.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 21,90 6,45+6,45+4,50+4,50
.
SERVIÇOS INICIAIS 21,90 

1.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - .

1.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 4,00 1*1*1*4
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 4,00 

1.2.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 0,20 1*1*,05*4
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,20 

1.2.3.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 4,00 1*1*1*4
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 4,00 

1.2.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 4,97 conforme projeto estrutural
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 4,97 

1.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 22,00 conforme projeto estrutural
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 22,00 

1.2.6.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,45 conforme projeto estrutural
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,45 

1.2.7.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,51 conforme projeto estrutural
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 9,51 

1.2.8.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 42,60 conforme projeto estrutural
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 42,60 

1.2.9.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 73,80 conforme projeto estrutural
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 73,80 

1.2.10.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 39,70 conforme projeto estrutural
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 39,70 

1.2.11.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,63 conforme projeto estrutural
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,63 

1.2.12.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 12,78 conforme projeto estrutural
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 12,78 

1.2.13.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 12,78 conforme projeto estrutural
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 12,78 

1.2.14.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,88 conforme projeto estrutural
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,88 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

PAISAGISMO PONTE CENTRO IMIGRANTE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
0 0
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1.2.15.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,08 conforme projeto estrutural
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 2,08 

1.2.16.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 21,80 conforme projeto estrutural
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 21,80 

1.2.17.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 22,00 conforme projeto estrutural
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 22,00 

1.2.18.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

M2 38,38 
vigas de baldrame, piso e paredes 
1m de altura

.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 38,38 

1.2.19. RAMPA DE ACESSO BANHEIRO PCD UND 1,00 1 . FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 1,00 
1.3. ALVENARIAS - .

1.3.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 42,63 4,45 + 4,45 + 6,60 * 2,75
.
ALVENARIAS 42,63 

1.3.2.
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 5,25 1,30+1,30+2,65
.
ALVENARIAS 5,25 

1.3.3. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 2,60 1,30+1,30 . ALVENARIAS 2,60 
1.4. REVESTIMENTOS - .

1.4.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 55,00 (8+8,80)*2,75+8,80
.
REVESTIMENTOS 55,00 

1.4.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 49,03 
(4,45+4,45+2,50+2,50) * 2,75 + 
10,8

.

REVESTIMENTOS 49,03 

1.4.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 49,03 
(4,45+4,45+2,50+2,50) * 2,75 + 
10,8

.

REVESTIMENTOS 49,03 

1.4.4.
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 55,00 (8+8,80)*2,75+8,80

.

REVESTIMENTOS 55,00 

1.4.5.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 8,80 4,40*2
.
REVESTIMENTOS 8,80 

1.4.6.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 46,20 (8+8,80)*2,75+8,80
.
REVESTIMENTOS 46,20 

1.5. PISOS E CONTRAPISOS - .

PMv3.0.6 2 / 18



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 0

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. 1

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 185.451,49 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

PAISAGISMO PONTE CENTRO IMIGRANTE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
0 0

1.5.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 8,80 4,40*2
.
PISOS E CONTRAPISOS 8,80 

1.5.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 0,44 8,80*,05
.
PISOS E CONTRAPISOS 0,44 

1.5.3.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 8,80 4,40*2
.
PISOS E CONTRAPISOS 8,80 

1.5.4.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

M3 0,44 8,80*,05
.
PISOS E CONTRAPISOS 0,44 

1.5.5.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 8,80 4,40*2
.
PISOS E CONTRAPISOS 8,80 

1.5.6. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,60 0,80*2
.
PISOS E CONTRAPISOS 1,60 

1.5.7.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 1,40 0,70*2
.
PISOS E CONTRAPISOS 1,40 

1.6. FORROS E COBERTURAS - .

1.6.1.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 25,17 
área telhado com inclinação de 
60%

.
FORROS E COBERTURAS 25,17 

1.6.2.
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 13,30 
comprimento das cumeeiras do 
telhado

.

FORROS E COBERTURAS 13,30 

1.6.3.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 25,17 
área telhado com inclinação de 
60%

.

FORROS E COBERTURAS 25,17 

1.7. ESQUADRIAS - .

1.7.1.
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,78 0,90*2,10*2
.
ESQUADRIAS 3,78 

1.7.2.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 0,42 0,70*0,30*2

.

ESQUADRIAS 0,42 

1.8. PINTURA - .

1.8.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 49,03 
(4,45+4,45+2,50+2,50) * 2,75 + 
10,8 .

PINTURA 49,03 

1.8.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 8,80 4,40 * 2
.
PINTURA 8,80 
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1.8.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 49,03 
(4,45+4,45+2,50+2,50) * 2,75 + 
10,8 .

PINTURA 49,03 

1.8.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 8,80 4,40 * 2
.
PINTURA 8,80 

1.9. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - .

1.9.1.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1 * 2
.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2,00 

1.9.2.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1 * 2
.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2,00 

1.9.3.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 2,00 1 * 2
.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2,00 

1.9.4.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1
.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1,00 

1.9.5.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1 * 2

.

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2,00 

1.9.6.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 5 + 7
.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 6,00 

1.9.7.
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1 * 2
.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1,00 

1.9.8.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1 * 2
.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2,00 

1.9.9. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 2,00 1 * 2
.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2,00 

1.9.10.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN 2,00 1 * 2
.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2,00 

1.9.11. ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 0,96 0,80*0,6*2
.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 0,96 

1.10. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - .

1.10.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 1 * 2
.
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 2,00 

1.10.2.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 12,00 12
.
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 12,00 

1.10.3.
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 12,00 12
.
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 12,00 

1.10.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 18
.
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 18,00 

1.10.5.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 5
.
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 5,00 
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1.10.6.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 3
.
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 3,00 

1.10.7.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 4
.
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 4,00 

1.10.8.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 5
.
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 5,00 

1.10.9.
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM 
TAMPA

UN 1,00 1
.
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 1,00 

1.10.10.
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, 
COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR 
/ USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN 1,00 1
.
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 1,00 

1.11. INSTALAÇÕES DE ESGOTO - .
1.11.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA UN 1,00 1 . INSTALAÇÕES DE ESGOTO 1,00 
1.11.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOFOLTRO UN 1,00 1 . INSTALAÇÕES DE ESGOTO 1,00 
1.11.3. CLORADOR POLIETILENO 25 LITROS/H UN 1,00 1 . INSTALAÇÕES DE ESGOTO 1,00 

1.11.4.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 5,00 5
.
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 5,00 

1.11.5.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,00 10
.
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 10,00 

1.11.6.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 3
.
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 3,00 

1.11.7.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 2
.
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 2,00 

1.11.8.
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 2,00 2
.
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 2,00 

1.11.9.
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 2
.
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 2,00 

1.11.10.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 13,64 4,14*1,83*1,8

.

INSTALAÇÕES DE ESGOTO 13,64 

1.11.11.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,76 4,14*1,83*,1
.
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 0,76 
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1.11.12.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 13,64 4,14*1,83*1,8

.

INSTALAÇÕES DE ESGOTO 13,64 

1.11.13.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 1
.
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 1,00 

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.12.1.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 1
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.12.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.12.3.
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 6,00 6
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 

1.12.4.
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 20,00 20
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,00 

1.12.5.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 20,00 20
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,00 

1.12.6.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00 3
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00 

1.12.7.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 20
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,00 

1.12.8.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 2
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.12.9.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 2
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.12.10.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,00 2
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.12.11.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00 1
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.12.12.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 30,00 30
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30,00 

1.12.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 20,00 20
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,00 

2. PARADA DE ÔNIBUS - .
2.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - .
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2.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 0,88 3,50 * 0,50 * 0,50
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,88 

2.1.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 0,09 3,50 * 0,50 * ,05
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,09 

2.1.3.
ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, COM PEDRAS DE 40x20x10cm, PERDAS DE 
10% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1,40 28 unidades
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 1,40 

2.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3,45 (0,40*4*4)+(0,20*7*4)=8,80*0,196*2
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 3,45 

2.1.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 10,05 (0,60*4)+(1,00*4)=6,4*0,785*2
.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 10,05 

2.1.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 2,76 
2 x (2,45 x 0,20 x 2) + 2 X (1,00 x 
0,20 x 2)

.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 2,76 

2.1.7.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

M2 2,07 
2 x (2,45 x 0,15 x 2) + 2 x (1,00 x 
0,15 x 2) .

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 2,07 

2.1.8.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,49 

2 x (2,45 x 0,20 x 0,20) + 2 x (1,00 x 
0,20 + 0,20) = 0,28                          
2 x (2,45 x 0,20 x 0,15) + 2 x (1,00 x 
0,20 x 0,15) = 0,21 .

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,49 

2.2. ALVENARIAS E FECHAMENTOS - .

2.2.1.
ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, COM PEDRAS DE 40x20x10cm, PERDAS DE 
10% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 3,15 63 unidades
.
ALVENARIAS E FECHAMENTOS 3,15 

2.2.2. VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO M2 0,40 0,50 x 0,80 . ALVENARIAS E FECHAMENTOS 0,40 

2.2.3. GRADE DE TUBOS 50x50 COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CJ 1,00 1
.
ALVENARIAS E FECHAMENTOS 1,00 

2.2.4.
LETRA CAIXA ACRÍLICA CRISTAL 10MM (1,41x0,07) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CJ 1,00 1
.
ALVENARIAS E FECHAMENTOS 1,00 

2.2.5.
PLACA EM ACRÍLICO 0,90x0,40M EM FORMATO DE MAPA COM ADESIVO 
APLICADO POR TRÁS E INSTALADO COM PITÃO DE AÇO PARA 
ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1
.
ALVENARIAS E FECHAMENTOS 1,00 

2.2.6.
FLOREIRA EM POLIETILENO 0,50x0,35x0,30m - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 1
.
ALVENARIAS E FECHAMENTOS 1,00 

2.3. COBERTURA - .

2.3.1. COBERTURA METÁLICA COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CJ 1,00 1
.
COBERTURA 1,00 

2.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .
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2.4.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 
AUTÔNOMO 12V COMPOSTO POR MÓDULO FOTOVOLTAICO RESUN 
310WP, CONTROLADOR DE CARGA PWM 12/24V COM SAÍDA USB, 
BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO-ÁCIDO 12V, SPOT DE SOBREPOR 
PARA ILUMINAÇÃO, LÂMPADA LED 12V COMPATÍVEL COM SPOT, 1,5m DE 
FITA LED 12V, CAIXA DE PROTEÇÃO IP65 E SISTEMA DE FIXAÇÃO DO 
MÓDULO FOTOVOLTAICO

CJ 1,00 1

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

2.4.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00 2
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

2.4.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 4,00 4
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

3. PAVIMENTAÇÃO, MOBILIÁRIO E PROTEÇÕES - .
3.1. PISO INTERTRAVADO - .

3.1.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 75,00 75
.
PISO INTERTRAVADO 75,00 

3.1.2.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 11,25 75*,15
.
PISO INTERTRAVADO 11,25 

3.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 337,50 11,25*30
.
PISO INTERTRAVADO 337,50 

3.1.4.
BASE EM PÓ DE PEDRA, COMPACTADO EM PLACA VIBRATÓRIA - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 

M³ 7,50 75*,10
.
PISO INTERTRAVADO 7,50 

3.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 225,00 7,50*30
.
PISO INTERTRAVADO 225,00 

3.1.6.
PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO COR CINZA NATURAL, 
DIMENSÕES 20x15x5x5cm, PARA PAGINAÇÃO COM TOSETO 5x5cm 
COLORIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 90,26 90,26
.
PISO INTERTRAVADO 90,26 

3.1.7. AREIA FINA PARA VARRIÇÃO E REJUNTAMENTO DO PAVIMENTO M³ 3,75 75*,05 . PISO INTERTRAVADO 3,75 

3.1.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 112,50 3,75*30
.
PISO INTERTRAVADO 112,50 

3.1.9.
MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, COR CINZA NATURAL 
(1x0,09x0,12x0,30) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 46,00 46
.
PISO INTERTRAVADO 46,00 

3.1.10.
PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 20x10x5cm, MODELO 
DIRECIONAL TÁTIL ALERTA, PIGMENTADO NA COR VERMELHO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1,28 1,28
.
PISO INTERTRAVADO 1,28 

3.1.11.
PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 20x10x5cm, MODELO 
DIRECIONAL TÁTIL GUIA, PIGMENTADO NA COR VERMELHO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 7,56 7,56
.
PISO INTERTRAVADO 7,56 

3.2. MOBILIÁRIO URBANO - .
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3.2.1.

BANCO ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, COM 
ASSENTO EM RIPAS DE MADEIRA NOBRE (ITAÚBA REGISTRADA E 
CERTIFICADA) PINTADO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA. CAPACIDADE 
ATÉ TRÊS PESSOAS. DIMENSÕES 1,40x0,40x0,48m

UN 1,00 1

.

MOBILIÁRIO URBANO 1,00 

3.2.2.

LIXEIRA DE CONCRETO E METAL. ESTRUTURA CENTRAL COM PRANCHA 
DE CONCRETO ARMADO, 12x28x40cm, PINTADA COR AMADEIRADA COM 
ENGASTE PARA DOIS CESTOS METÁLICOS (SECO E ORGÂNICO) DE 
28x28x40cm 38x38x40cm

UN 2,00 2

.

MOBILIÁRIO URBANO 2,00 

3.3. PROTEÇÕES - .

3.3.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

M2 23,25 
5,78+3,67+2,7+1,1+3,59+0,76+1,87
+0,58+3,20 .

PROTEÇÕES 23,25 

3.3.2.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 6,66 1,76 + 2,94+ 1,96
.
PROTEÇÕES 6,66 

3.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 28,67 47,60+138,60*0,154
.
PROTEÇÕES 28,67 

3.3.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 174,88 50,96+232,48*0,617
.
PROTEÇÕES 174,88 

3.3.5.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,22 0,07+0,15
.
PROTEÇÕES 0,22 

3.3.6.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,74 
0,43+0,28+0,20+0,08+0,27+0,06+0,
14+0,04+0,24

.
PROTEÇÕES 1,74 

3.3.7.
COBOGÓ DE CONCRETO, COR CINZA (NATURAL) 30x39x7cm -  APENAS 
INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

UN 142,00 142
.
PROTEÇÕES 142,00 

3.3.8.
FLOREIRA METÁLICA 0,33x0,18x0,15 COM PINTURA ELETROSTÁTICA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 28,00 28
.
PROTEÇÕES 28,00 

4. IRRIGAÇÃO - .
4.1. IRRIGAÇÃO - .

4.1.1.
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM GOTEJADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CJ 1,00 1
.
IRRIGAÇÃO 1,00 

.

Imigrante/ RS
Local Responsável Técnico

Nome: Juliana Lucca
quarta-feira, 18 de junho de 2025 CREA/CAU: A175804-7
Data ART/RRT: 
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