



Prefeitura Municipal

**Imigrante**

Rio Grande do Sul

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** <https://www.imigrante-rs.com.br/licitacao/detalhe/747/>

**Código da publicação:** 747

**Data da emissão do comprovante:** 21/04/2026 08:13:17

**Modalidade:** Concorrência Eletrônica

**Nº da Licitação/Ano:** 8/2026

**Nº do Processo/Ano:** 486/2026

**Situação:** Ativo

**Data de Cadastro/Horário:** 05/03/2026 13:50:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 05/03/2026 13:50:00

**Data de Abertura/Horário:** 30/03/2026 08:30:00

**Data da Disputa/Horário:** 30/03/2026 08:30:00

**Valor estimado:** R\$ 1.498.302,74

**Objeto:**

Contratação de empresa para reconstrução de ponte em concreto armado sobre o Arroio da Seca, ligação entre Linha Ernesto Alves e a Rodovia Municipal (Popularmente conhecida como PONTE VILLA WOOD), na Linha Seca Baixa no Município de Imigrante/RS, com comprimento total de 32,00m e largura de 7,50m. Os recursos são oriundos da Defesa Civil Nacional, conforme PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20250805-01 e processo nº 59053.023253/2025-45.

**Resumo:**

Contratação de empresa para reconstrução de ponte em concreto armado sobre o Arroio da Seca, ligação entre Linha Ernesto Alves e a Rodovia Municipal (Popularmente conhecida como PONTE VILLA WOOD), na Linha Seca Baixa no Município de Imigrante/RS, com comprimento total de 32,00m e largura de 7,50m. Os recursos são oriundos da Defesa Civil Nacional, conforme PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20250805-01 e processo nº 59053.023253/2025-45.

## Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
20/04/2026 00:00:00	Recurso, contrarrazões e julgamento	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Imigrante**

Rio Grande do Sul

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
20/04/2026 00:00:00	Ranking de vencedores	<a href="#">Baixar</a>
20/04/2026 00:00:00	Docs Habilitação - PIZZATO	<a href="#">Baixar</a>
20/04/2026 00:00:00	Proposta Readequada	<a href="#">Baixar</a>
20/04/2026 00:00:00	Homologação	<a href="#">Baixar</a>
20/04/2026 00:00:00	Adjudicação	<a href="#">Baixar</a>
19/04/2026 00:00:00	Ata da sessão	<a href="#">Baixar</a>
17/04/2026 00:00:00	Proposta Readequada - PIZZATO	<a href="#">Baixar</a>
11/03/2026 00:00:00	Extrato da RETIFICAÇÃO do CCE nº 008_2026 - EDI...	<a href="#">Baixar</a>
11/03/2026 00:00:00	RETIFICAÇÃO do CCE nº 008_2026 - EDITAL nº 010_...	<a href="#">Baixar</a>
05/03/2026 00:00:00	Planilha_LICITACON_v_48_com_mat_e_mo_Reconstruc...	<a href="#">Baixar</a>
05/03/2026 00:00:00	PLANO_TRABALHO_REC_RS_4310363_20250805_01_1_1_.pdf	<a href="#">Baixar</a>
05/03/2026 00:00:00	Anexo II - Documentos Engenharia.zip	<a href="#">Baixar</a>
05/03/2026 00:00:00	Extrato Edital 10_26 - CCE nº 08_26 - Ponte Vil...	<a href="#">Baixar</a>
05/03/2026 00:00:00	Edital 10_26 - CCE nº 08_26 - Ponte Vilawood.pdf	<a href="#">Baixar</a>