
Contratante: Prefeitura Municipal de Imigrante/RS

Obra: Intervenção nº 17 - Cabeceira de ponte e entornos região do Capitel

Trecho: Estrada de acesso ao Município de Garibaldi - entorno ponte sobre o "Arroio da seca"

Área: 550,00 m²

Tabela Código Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.3 COMP. COMP. MOBILIZAÇÃO 1,00 Conforme CCU

1.4 COMP. COMP. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1,00 Conforme CCU

1.1 SICRO 5213416  Placa de obra aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção 6,48 placa de 3,60 x  1,80 padrão obras federais

1.2 SICRO 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x  8 cm - fornecimento e implantação 2,00 Dois suportes de madeira para inst. A placa

1.5 COMP. COMP.  Serragem de pavimento de concreto 33,00

Serragem para cortar e desbastar, parte do pavimento da pista existente, como vai se realinhar parte

do alinhamento da via para adequar o novo alinhamento de pista devido a nova posição da ponte, há

a necessecidade de se remover parte do apvimento existente no local, daí a necessidade de se prever

corte de pavimento. 

1.6 SICRO 4915669 Remoção mecanizada de camada granular do pav imento 1,65 v=33,00 x  1,00 x  0,05 = 1,65m³  

1.7 SICRO 5914389
 Transporte mat. Removido para área de bota-fora com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pav imentada (DMT 2,9 KM)

7,18 T=1,65m³ x  1,5 x  2,9km

1.8 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 2,31 Volume removido e transportado para a área do bota fora x 1,4 (empol.)

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1 ESCAVAÇÃO DE GREIDE

2.1.1 SICRO 5502135
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serv iço em revestimento primário -

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
172,89 Conforme seções transversais e planilha de volumes de terraplenagem

2.1.2 SICRO 5914389 Transporte mat. Removido para área de bota-fora com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pav imentada (DMT 2,9 KM) 651,78 T=172,89m³ x  1,3 x  2,9km

2.1.3 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 224,75 Volume escavado e transportado para a área do bota fora x 1,3 (empol.)

2.2 REMOÇÃO DE SOLOS COM BAIXA CAPC. SUP./INSTÁVEIS COM RECOMPOSIÇÃO

2.2.1 SICRO 5502135
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serv iço em revestimento primário -

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
21,60 v=20,00 x  1,8 x  0,30 x  2 - volume prev isto na área onde será readequado o traçado da pista

2.2.2 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 21,60 Volume escavado e transportado para a área do bota fora

2.2.3 SICRO 5914389 Transporte mat. Removido para área de bota-fora com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pav imentada (DMT 2,9 KM) 81,43 T=21,6,00m³ x  1,3 x  2,9km

2.2.4 SICRO 4011211  Reforço do subleito com material de jazida - 100%  Proctor intermediário 21,60 Volume prev isto para ref. Do sub-leito (material de jazida)

2.2.5 SICRO 5914389 Transporte mat.pétreo da jazida com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pav imentada (DMT 46,2 KM) 1.397,09 T=21,6,00m³ x  1,4 x  46,2 km

2.3 ATERRO DE GREIDE - CONFORMAÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE

2.3.1 SICRO 5502993 Escavação em material de 3ª categoria - jazida de empréstimo 1.527,86 Conforme seções transversais e planilha de volumes de terraplenagem

2.3.2 SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³

- CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

2.291,78 Volume empolado (1.527,86 x  1,5)

2.3.3 SICRO 5914389 Transporte mat. pétreo da jazida com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pav imentada (DMT 46,2 KM) 105.880,35 T=1.527,86m³ x  46,2 x  1,5 km

2.3.4 SICRO 3606577 Espalhamento e conformação de material pétreo para formação cabeceira de ponte 2.291,78 Espalhamento das pedras com volume empolado

2.3.5 SICRO 5503041 Compactação de aterros mat. 3ª CAT, a 100%  do Proctor intermediário 1.527,86 Compactação e adensamento do corpo de aterro das cabeceiras com rolo pé de carneiro 

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 SICRO 4011209  Regularização do subleito - 100%  Proctor intermediário 672,00 A= (36,00 x  12,00 = 432,00m²) + (20,00 x  12,00 = 240,00m²)

3.2 SICRO 4011279 Sub-base de macadame seco com brita comercial (Esp.: 0,25m) - 100%  Proctor modificado 168,00 V=672,00 x  0,25

3.3 SICRO 5914389 Transporte mat. pétreo da jazida com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pav imentada (DMT 46,2 KM) 10.866,24 T=168,00 x  1,4 x  46,20 km

3.4 SICRO 4011276 Base de brita graduada (BGS) com brita comercial - 100%  Proctor modificado 149,45 V= 597,80 x  0,25

3.5 SICRO 5914389 Transporte mat. pétreo da jazida com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pav imentada (DMT 46,2 KM) 9.666,43 T=149,45 x  1,4 x  46,20 km

3.6 SICRO 4011351  Imprimação com asfalto diluído (CM-30) 597,80 A= 61,00 x  9,80 (larg. Terço médio inf. Da sai da base)

3.7 SICRO 4011353 Pintura de Ligação com RR-2C 550,00 A= (36,00 x 9,00 = 324,00m²) + (25,00x9,00=225,00m²) + 1,00m² conf. Encaixe cab. Ponte

3.8 SICRO 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pav imentada - DMT 105 KM 526,05 soma dos líqidos asfalticos (3.12+3.13+3.14) x  105km

3.9 SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Esp.: 5cm) 66,00 v=550,00m² x  0,05 x  2,4 

3.10 SICRO 5914649
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto

100/140 t/h e descarga em v ibroacabadora
66,00 memso volume do asfalto

3.11 SICRO 5914612
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada (usina-obra) -

MDT 45,2 KM
2.983,20 T= 66,00m³ x  dmt da usina 45,20km

3.12 ANP mar/25 RR-2C - SEM BDI - ACRECIDO DE ICMS + PIS + COFINS - 26,25%  - BDI 15% 0,33 RR2 x 0,6 /1000

3.13 ANP mar/25 CM-30 - SEM BDI - ACRECIDO DE ICMS + PIS + COFINS - 26,25%   - BDI 15% 0,72 CM30 x 1,2/1000

3.14 ANP mar/25 CAP 50/70 - SEM BDI - ACRECIDO DE ICMS + PIS + COFINS - 26,25%   - BDI 15% 3,96 CBUQ x 0,06

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.1 SICRO 5213401 SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA L=0,15M 36,60 L=61,00m x 4 (1linha de bordo+2 linhaas de eixo + 1 linha de bordo)= 244m x 0,15

4.2 SICRO 5213360 TACHA BIDIRECIONAL EIXO - CAD 1:6 30,00 unid = 61,00m x 3 = 183,00 /6

4.4 SICRO 5213498 Placa em aço - 2,00 x  1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação 2,00 duas placas 2 x  1 para indicação de localidade e distancia, uma em cada sentido

4.5 SICRO 5213868 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x  1,00 m - fornecimento e implantação 4,00 suportes para as palcas 2x1

4.8 SICRO 5213464 PLACA DE ADVERTÊNCIA TIPO DELINEADOR CAB. PONTE EM AÇO L=30X60 12,00 6 delineadores em cada cabeceira

4.9 SICRO 5213863 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO 12,00 um para cada delineador

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 SICRO 4413200 Plantio de grama comercial em placas 300,00 proteção lateral da pista + área das cabeceira, média 2,65m de largura

5.2 SICRO 3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação 130,00 32,50m cada lado de acbeceira

5.3 SICRO 3713605 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação 60,00 15 mts para cada lado de abeceira

5.4 COMP. COMP. DESMOBILIZAÇÃO 1,00 Conforme CCU

0,00

Resp. Técnico:

ALAN CHRISTIAN DALOSTO

TÉCNICO EM ESTRADAS - CFT-CRT 65600789068

Quant.
Preços totais com BDI (R$)

outubro/25

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Extensão: 61,00 m

Largura: 9,00 m

Reentrâncias: 1,00 m²

Item
Origem Preço
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