Contratante: Prefeitura Municipal de Imigrante/RS
Obra: Intervengdo n° 17 - Cabeceira de ponte e entornos regido do Capitel
Trecho: Estrada de acesso ao Municipio de Garibaldi - entorno ponte sobre o "Arroio da seca”

outubro/25

ORGAMENTO DE SERVIGOS
Extensao: 61,00 m
Largura: 9,00 m
Reentrancias: 1,00 n?
Area: 550,00 n?
Origem Prego L Pregos totais com BDI (R$)
Item — Descrigdo Quant.
Tabela | Cédigo Total
1 |SERVICOS PRELIMINARES
13|  comp. comp,  |MOBILZAGAO 100 |Conforme CCU
14 COMP. COMP. ADMINISTRAGAQ LOCAL DA OBRA 1,00 Conforme CCU
11 SICRO 5213416 Placa de obra ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefietiva tipo | + | - confecgéo 6,48 placa de 3,60 x 1,80 padrio obras federais
12 SICRO 5216111 Suporte para placa de sinalizagédo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagéo 2,00 Dois suportes de madeira para inst. A placa
Serragem para cortar e desbastar, parte do pavimento da pista existente, como vai se realinhar parte
15 COMP. COMP. Serragem de pavimento de concreto B0 do aIinham.ento da via para adequar o novo lalinhamerfto de pista devido ’a nova polsiqéo da ponte, ha
a necessecidade de se remover parte do apvimento existente no local, dai a necessidade de se prever|
corte de pavimento.
16 SICRO 4915669 Remogéo mecanizada de camada granular do pavimento 1,65 v=33,00x 1,00 0,05 = 1,65m°
Transporte mat. Removido para area de bota-fora com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada (DMT 2,9 KM)
1.7 SICRO 5914389 7,18 T=1,65m*x 1,5x 2,9%km
18 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 2,31 Volume removido e transportado para a area do bota fora x 1,4 (empol.)
2 |MOVIMENTAGAO DE TERRA
2.1 |ESCAVAGAO DE GREIDE
E 30, tr rte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho d i timento primario -
2141 SICRO 5502135 Seavegeo ca.rga ¢ an.spfj © malaria de 1 calegoria e m - Gamithio 6 servigo em revesimento primaro 172,89 Conforme segdes transversais e planilha de volumes de terraplenagem
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
21.2 SICRO 5914389 Transporte mat. Removido para area de bota-fora com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada (DMT 2,9 KM) 651,78 T=172,89m% x 1,3 x 2,9km
21.3 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 224,75 Volume escavado e transportado para a area do bota fora x 1,3 (empol.)
2.2 |REMOGAO DE SOLOS COM BAIXA CAPC. SUP./INSTAVEIS COM RECOMPOSIGAO
291 SICRO 5502135 Escavagao, ca.rga e Iran.spone de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento primério 21,60 ¥=20,00 % 1,8 % 0,30 x 2 - volume previsto na rea onde serd readequado o Fragado da pista
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
222 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 21,60 Volume escavado e transportado para a area do bota fora
223 SICRO 5914389 Transporte mat. Removido para area de bota-fora com caminh@o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada (DMT 2,9 KM) 81,43 T=21,6,00m*x 1,3x 2,%m
224 SICRO 4011211 Reforgo do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 21,60 Volume previsto para ref. Do sub-leito (material de jazida)
225 SICRO 5914389 Transporte mat pétreo da jazida com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada (DMT 46,2 KM) 1.397,09 T=21,6,00m° x 1,4 x 46,2 km
2.3 |ATERRO DE GREIDE - CONFORMAGAO DE CABECEIRAS DE PONTE
231 SICRO 5502993 Escavagéo em material de 3* categoria - jazida de empréstimo 1.527,86| C onforme segdes transversais e planilha de volumes de terraplenagem
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3
232 SINAPI 100975 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 2.291,78(Volume empolado (1.527,86 x 1,5)
AF_07/2020
233 SICRO 5914389 Transporte mat. pétreo da jazida com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada (DMT 46,2 KM) 105.880,35| T=1.527,86m°* x 46,2 x 1,5 km
234 SICRO 3606577 Espalhamento e conformagéo de material pétreo para formag&o cabeceira de ponte 2.291,78|Espalhamento das pedras com volume empolado
235 SICRO 5503041 Compactagéo de aterros mat. 3° CAT, a 100% do Proctor intermediério 1.527,86| Compactagéo e adensamento do corpo de aterro das cabeceiras com rolo pé de cameiro
3 |PAVIMENTAGAO
31 SICRO 4011209 Regularizagéo do subleito - 100% Proctor intermediario 672,00 A= (36,00 x 12,00 = 432,00m?) + (20,00 x 12,00 = 240,00m?)
32 SICRO 4011279 Sub-base de macadame seco com brita comercial (Esp.: 0,25m) - 100% Proctor modificado 168,00 V/=672,00 x 0,25
33 SICRO 5914389 Transporte mat. pétreo da jazida com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada (DMT 46,2 KM) 10.866,24 T=168,00 x 1,4 x 46,20 km
34 SICRO 4011276 Base de brita graduada (BGS) com brita comercial - 100% Proctor modificado 149,45 V=597,80 x 0,25
35 SICRO 5914389 Transporte mat. pétreo da jazida com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada (DMT 46,2 KM) 9.666,43 T=149,45 x 1,4 x 46,20 km
36 SICRO 4011351 Imprimagéo com asfalto diluido (CM-30) 597,80 A= 61,00 x 9,80 (larg. Tergo médio inf. Da sai da base)
37 SICRO 4011353 Pintura de Ligagao com RR-2C 550,00 A= (36,00 x 9,00 = 324,00m?) + (25,00x9,00=225,00m?) + 1,00m? conf. Encaixe cab. Ponte
38 SICRO 5914622 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada - DMT 105 KM 526,05 soma dos ligidos asfalticos (3.12+3.13+3.14) x 105km
39 SICRO 4011463 Concreto asfalfico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Esp.: 5cm) 66,00 v=550,00m?x 0,05x 2,4
) ) _ - !
310 SICRO 5914649 Carga, manobra e descarga. de mistura betuminosa a quente em caminhdo basculante de 10 m® - carga em usina de asfalto| 66,00 memso volume do asfalio
100/140 th e descarga em vibroacabadora
Tr i i inha érmi ? - i i ina- -
311 SICRO 914612 ransporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com cagamba térmica de 6 m® - rodovia pavimentada (usina-obra) 298320 = 66,00 x cint da usina 45,20Kkm
MDT 45,2 KM
312 ANP mar/25 RR-2C - SEM BDI - ACRECIDO DE ICMS + PIS + COFINS - 26,25% - BDI 15% 0,33 RR2x 0,6 /1000
313 ANP mar/25 CM-30 - SEM BDI - ACRECIDO DE ICMS + PIS + COFINS - 26,25% - BDI 15% 0,72 CM30x 1,2/1000
3.14 ANP mar/25 CAP 50/70 - SEM BDI - ACRECIDO DE ICMS + PIS + COFINS - 26,25% - BDI 15% 39% CBUQ x 0,06
4 |SINALIZAGAO VIARIA
41 SICRO 5213401 SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA L=0,15M 36,60(L=61,00m x 4 (1linha de bordo+2 linhaas de eixo + 1 linha de bordo)= 244m x 0,15
42 SICRO 5213360 TACHA BIDIRECIONAL EIXO - CAD 1:6 30,00{unid = 61,00m x 3 = 183,00 /6
44 SICRO 5213498 Placa em ago - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + [1I - fornecimento e implantag&o 2,00|duas placas 2 x 1 para indicagéo de localidade e distancia, uma em cada sentido
45 SICRO 5213868 Suporte metélico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagéo 4,00suportes para as palcas 2x 1
4.8 SICRO 5213464 PLACA DE ADVERTENCIA TIPO DELINEADOR CAB. PONTE EM AGO L=30X60 12,00|6 delineadores em cada cabeceira
49 SICRO 5213863 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO 12,00|um para cada delineador
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 SICRO 4413200 Plantio de grama comercial em placas 300,00 protegdo lateral da pista + &rea das cabeceira, média 2,65m de largura
52 SICRO 3713604 Defensa semimaledv el simples - fornecimento e implantagéo 130,00{32,50m cada lado de acbeceira
53 SICRO 3713605 Ancoragem de defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagéo 60,00(15 mts para cada lado de abeceira
54 COMP. COMP. DESMOBILIZAGAO 1,00|Conforme CCU
0,00
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