

ATA FINAL

MUNICÍPIO DE IMIGRANTE

Setor de Compras e Licitações

Licitação nº: 8/2026 | Processo Administrativo nº: Edital 10/2026

Contratação de empresa para reconstrução de ponte em concreto armado sobre o Arroio da Seca, ligação entre Linha Ernesto Alves e a Rodovia Municipal (Popularmente conhecida como PONTE VILLA WOOD), na Linha Seca Baixa no Município de Imigrante/RS, com comprimento total de 32,00m e largura de 7,50m, com recursos da Defesa Civil Nacional, conforme PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20250805-01 e processo nº 59053.023253/2025-45, conforme Termo de Referência – ANEXO I e Projeto de Engenharia – ANEXO II.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O ARROIO DA SECA, LIGAÇÃO ENTRE LINHA ERNESTO ALVES E A RODOVIA MUNICIPAL (POPULARMENTE CONHECIDA COMO PONTE VILLA WOOD), NA LINHA SECA BAIXA NO MUNICÍPIO DE IMIGRANTE/RS, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 32,00M E LARGURA DE 7,50M, COM RECURSOS DA DEFESA CIVIL NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20250805-01 E PROCESSO Nº 59053.023253/2025-45, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I E PROJETO DE ENGENHARIA – ANEXO II.	R\$ 1.498.302,74	1	UND	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
11/03/2026 - 13:45	Edital_10_26 - CCE nº 08_26 - Ponte Vilawood.pdf
11/03/2026 - 13:46	RETIFICAÇÃO do CCE nº 008_2026 - EDITAL nº 010_2026.pdf
11/03/2026 - 13:46	Anexo II - Documentos Engenharia.zip

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
31/03/2026 - 13:55:42	Negociação aberta para o processo 8/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 8/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 14:27:05	Documentos solicitados para o processo 8/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 8/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2026 - 11:26:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 8/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	Contratação de empresa para reconstrução de ponte em concreto armado sobre o Arroio da Seca, ligação entre Linha Ernesto Alves e a Rodovia Municipal (Popularmente conhecida como PONTE VILLA WOOD), na Linha Seca Baixa no Município de Imigrante/RS, com comprimento total de 32,00m e largura de 7,50m, com recursos da Defesa Civil Nacional, conforme PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20250805-01 e processo nº 59053.023253/2025-45, conforme Termo de Referência – ANEXO I e Projeto de Engenharia – ANEXO II.	PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	N/C	N/C	1.498.000,00	1	1.498.000,00
------	---	---	-----	-----	--------------	---	--------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para reconstrução de ponte em concreto armado sobre o Arroio da Seca, ligação entre Linha Ernesto Alves e a Rodovia Municipal (Popularmente conhecida como PONTE VILLA WOOD), na Linha Seca Baixa no Município de Imigrante/RS, com comprimento total de 32,00m e largura de 7,50m, com recursos da Defesa Civil Nacional, conforme PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20250805-01 e processo nº 59053.023253/2025-45, conforme Termo de Referência – ANEXO I e Projeto de Engenharia – ANEXO II.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10.779.248/0001-56	26/03/2026 - 16:17:54	N/C	N/C	1	R\$1.498.000,00	R\$ 1.498.000,00	Não
COBEBEM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	04.537.626/0001-92	27/03/2026 - 14:59:08	N/C	N/C	1	R\$1.498.302,74	R\$ 1.498.302,74	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10.779.248/0001-56	60 dias
COBEBEM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	04.537.626/0001-92	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para reconstrução de ponte em concreto armado sobre o Arroio da Seca, ligação entre Linha Ernesto Alves e a Rodovia Municipal (Popularmente conhecida como PONTE



VILLA WOOD), na Linha Seca Baixa no Município de Imigrante/RS, com comprimento total de 32,00m e largura de 7,50m, com recursos da Defesa Civil Nacional, conforme PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20250805-01 e processo nº 59053.023253/2025-45, conforme Termo de Referência – ANEXO I e Projeto de Engenharia – ANEXO II.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2026 - 16:17:54	1.498.000,00 (proposta)	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Válido
27/03/2026 - 14:59:08	1.498.302,74 (proposta)	04.537.626/0001-92 - COBREBEM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	01/04/2026 - 11:26:13	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	BDI.pdf
0001	01/04/2026 - 11:26:13	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Cronograma__Ponte_Villa_Wood_29.pdf
0001	01/04/2026 - 11:26:13	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS.pdf
0001	01/04/2026 - 11:26:13	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Planilha_LICITACON_v_48_com_mat_e_mo_Reconstrucao_ponte_Villa_Wood_Seca_Baixa_1.xlsx
0001	01/04/2026 - 11:26:13	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	PO__Ponte_Villa_Wood_29.pdf
0001	01/04/2026 - 11:26:13	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	PROPOSTA FINANCEIRA.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	26/03/2026 - 16:16	PÉRCIO PIZZATO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
02/04/2026 - 13:51	08/04/2026 - 23:59	13/04/2026 - 23:59

0001 - Contratação de empresa para reconstrução de ponte em concreto armado sobre o Arroio da Seca, ligação entre Linha Ernesto Alves e a Rodovia Municipal (Popularmente conhecida como PONTE VILLA WOOD), na Linha Seca Baixa no Município de Imigrante/RS, com comprimento total de 32,00m e largura de 7,50m, com recursos da Defesa Civil Nacional, conforme PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20250805-01 e processo nº 59053.023253/2025-45, conforme Termo de Referência – ANEXO I e Projeto de Engenharia – ANEXO II.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
10779248000156 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	31/03/2026 - 08:36:33	temos intenção de recurso	Deferido



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
04537626000192 - COBREBEM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	08/04/2026 - 22:33:36	Segue em anexo nossa tese recursal. Recurso final 08-04.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
10779248000156 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE- MOLDADOS LTDA	13/04/2026 - 14:31:23	Boa tarde Sr. Agente, Segue anexo recurso de contrarrazão da Pizzato Engenharia. Contrarrazão Pizzato.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
17/04/2026 - 10:53:20	O julgamento do pedido de reconsideração, pela Agente de Contratação bem como a decisão da autoridade competente, Sr. Prefeito Municipal, seguem anexas no mesmo arquivo. Publicar_Reconsideração e Decisão Autoridade Comp..pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
30/03/2026 - 08:30:55	Agente de Contratação	Bom dia à todos. A sessão terá início com a verificação da apresentação da garantia de proposta pelos licitantes. Peço que permaneçam conectados à sessão. Na sequência, a conformidade das propostas será analisada visando a abertura da fase de lances.
30/03/2026 - 08:30:59	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
30/03/2026 - 09:02:56	Agente de Contratação	Senhores, retificando a informação anterior: Neste momento iniciaremos a análise dos documentos de habilitação, tão somente. A análise das garantias da proposta será feita posteriormente.
30/03/2026 - 09:10:59	Agente de Contratação	Senhores Licitantes: Considerando que a análise dos documentos de habilitação demanda tempo e avaliação detalhada quanto ao atendimento das exigências técnicas, fica SUSPENSA A SESSÃO. A retomada ocorrerá amanhã, dia 31/03/2026, às 8h30min. Estejam presentes.
31/03/2026 - 08:30:47	Agente de Contratação	Bom dia, senhores.
31/03/2026 - 08:31:27	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
31/03/2026 - 08:31:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 31/03/2026 às 08:41.
31/03/2026 - 08:36:33	Sistema	O fornecedor PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/03/2026 - 08:56:54	Agente de Contratação	Senhores licitantes, informamos que esta é a primeira licitação eletrônica realizada com inversão de fases. Em razão disso, o sistema do Portal precisou ser parametrizado para viabilizar tal procedimento, porém, no momento, estamos enfrentando instabilidades técnicas. Solicitamos que permaneçam conectados, enquanto trabalhamos na regularização do sistema.
31/03/2026 - 10:00:36	Agente de Contratação	Senhores, suspendo a sessão neste momento. Retornaremos hoje, às 13h30min, para verificar se a questão técnica foi solucionada.
31/03/2026 - 13:30:08	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes.
31/03/2026 - 13:30:34	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
31/03/2026 - 13:30:34	Sistema	Conforme Decreto Municipal nº 2.130/2023 - Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
31/03/2026 - 13:30:34	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 500,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
31/03/2026 - 13:30:34	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
31/03/2026 - 13:31:17	Agente de Contratação	Para ciência de todos acerca do trâmite:
31/03/2026 - 13:37:22	Agente de Contratação	Houve manifestação de intenção de recurso pela licitante PIZZATO quanto ao ato de habilitação.
31/03/2026 - 13:37:40	Agente de Contratação	Neste momento, passaremos à fase de lances. Após a declaração do arrematante, será novamente aberto prazo para manifestação de intenção de recurso, desta vez em relação à proposta
31/03/2026 - 13:38:14	Agente de Contratação	Somente após o encerramento de todas as etapas é que será aberto o prazo para apresentação das razões de recurso. Nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021, os recursos serão apreciados em fase única, razão pela qual as razões referentes tanto à habilitação quanto à proposta deverão ser apresentadas conjuntamente e a partir da abertura de prazo próprio para o envio.
31/03/2026 - 13:38:57	Agente de Contratação	Daremos início à sessão de lances. Solicita-se que os licitantes ajam com responsabilidade na formulação de seus lances.



31/03/2026 - 13:39:17	Agente de Contratação	Por fim, importante observar que a participação na fase de lances não impede eventual inabilitação posterior, em razão da inversão de fases e da análise única dos recursos.
31/03/2026 - 13:39:28	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
31/03/2026 - 13:39:28	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/03/2026 - 13:49:28	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
31/03/2026 - 13:49:28	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 1.498.302,74 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 31/03/2026 às 13:54:28.
31/03/2026 - 13:54:29	Sistema	O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
31/03/2026 - 13:54:29	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
31/03/2026 - 13:55:42	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 1.498.000,00.
31/03/2026 - 13:55:42	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
31/03/2026 - 13:59:33	F. PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LT	Negociação Item 0001: Esse seria nosso valor final.
31/03/2026 - 13:59:38	F. PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LT	Negociação Item 0001: Esse seria nosso valor final.
31/03/2026 - 14:07:55	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 31/03/2026 às 14:17.
31/03/2026 - 14:08:37	Agente de Contratação	O prazo para negociação iniciou agora. Entende-se possível a apresentação de proposta mais vantajosa, uma vez que não houve disputa.
31/03/2026 - 14:15:21	Agente de Contratação	Vamos melhorar a proposta? Não houve redução na fase de lances e sempre objetivamos buscar o mais vantajoso para a Administração.
31/03/2026 - 14:27:05	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:27 do dia 01/04/2026.
31/03/2026 - 14:27:05	Sistema	Motivo: Solicitamos envio da proposta readequada, conforme itens 13.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3 e 13.4. Ainda, solicitamos que sejam enviada declaração com os dados da empresa, do responsável pela assinatura do contrato, dados bancários e demais que considerarem relevantes.
31/03/2026 - 14:28:47	Agente de Contratação	Aviso à todos: o prazo para intenção de recurso (ref. à proposta) somente será aberto após o recebimento da proposta readequada e demais documentos complementares.
31/03/2026 - 14:33:08	Agente de Contratação	O prazo para envio da proposta foi fixado, portanto, SUSPENDO A SESSÃO. Retornamos amanhã, dia 01/04/2026 às 14h30min, para a continuidade dos trabalhos.
01/04/2026 - 11:26:13	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
01/04/2026 - 14:32:57	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes. Recebida a proposta readequada da arrematante PIZZATO e encaminhada para análise no setor técnico.
01/04/2026 - 14:42:34	Agente de Contratação	Aguardem conectados para designação da data e hora para o reinício da sessão.
01/04/2026 - 15:24:33	Agente de Contratação	Reinício da sessão amanhã, quarta-feira, dia 02/04/2026 às 13h30min.
01/04/2026 - 15:24:39	Agente de Contratação	SESSÃO SUSPensa
02/04/2026 - 13:30:36	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes.
02/04/2026 - 13:40:46	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA.
02/04/2026 - 13:40:56	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
02/04/2026 - 13:41:47	Agente de Contratação	Abriremos prazo para intenção de recurso quanto à proposta vencedora.
02/04/2026 - 13:41:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/04/2026 às 13:51.
02/04/2026 - 13:43:07	Sistema	O fornecedor COBREBEM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/04/2026 - 13:54:09	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/04/2026 - 13:54:09	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso, por motivos que iremos demonstrar em nossa tese recursal.
02/04/2026 - 13:54:11	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/04/2026 - 13:54:11	Sistema	Intenção: temos intenção de recurso
02/04/2026 - 13:54:51	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 08/04/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 13/04/2026 às 23:59.
02/04/2026 - 14:04:16	Agente de Contratação	Sessão encerrada. O julgamento dos recursos interpostos será publicado no prazo legal.
08/04/2026 - 22:33:36	Sistema	O fornecedor COBREBEM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
13/04/2026 - 14:31:23	Sistema	O fornecedor PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0001.
17/04/2026 - 10:17:54	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
17/04/2026 - 10:53:20	Sistema	Germano Stevens decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por COBREBEM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
17/04/2026 - 10:53:20	Sistema	Justificativa: O julgamento do pedido de reconsideração, pela Agente de Contratação bem como a decisão da autoridade competente, Sr. Prefeito Municipal, seguem anexas no mesmo arquivo.
17/04/2026 - 10:54:22	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
17/04/2026 - 10:55:21	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Germano Stevens.

Pregoeiro/Agente de Contratação: Solange Munsio Compagnoni



Solange Munsio Compagnoni
Agente de Contratação

Germano Stevens
Autoridade Competente

LARISSA SCAPINI
Apoio

