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Municipio de Imigrante
CNPJ: 92.454.776/0001-08

Obra

Extenséo: 389,85m

Descrigédo

SERVIGOS PRELIMINARES
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
SINALIZAGAO DE SEGURANGA DA OBRA
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

PLACA DE OBRA COM SUPORTE PARA INSTALAGAO
LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO

MOVIMENTAGAO DE TERRA

Limpeza mecanizada da camada vegetal

Escavacdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10
m3 - carga com carregadeira de 3,40 m?3 e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural
Espalhamento de material em bota-fora

Desmonte de matacdes ou bloco de rocha por meio de explosivos
Desmonte de blocos de rocha com martelete pneuméatico

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAGAMBA DE 1,20 M# / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m
- caminho de servigo em leito natural com caminh&o basculante de 12 m3

Compactacéo de camada final de aterro de rocha

Regularizagéo do subleito - 100% Proctor intermediario

Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superficies inclinadas e
verticais

DRENAGEM

Escavagéo mecanica de vala em material de 12 categoria

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10
m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga livre

Reconstrugdo daciclovia na VRS-863

Areado Pav. Acabado: 2.393,00m?2

BDI
23,60%
16,00%

Memoéria de Célculo

Und

UNID
UNID
MES

m?2

m?2

m3

tkm
ms

ms

ms

m3

m3

m2

m3

m3

t

Data Base

SICRO3 - 04/2025 Rio Grande do Sul
- 04/2025 - Rio Grande do Sul

ANP - 05/2025 Rio Grande do Sul

SINAPI

Quant. Meméria de Calculo

1,00 Mobilizagéo e Desmobilizagéo para todo o periodo da obra
1,00 Sinalizagdo para todo o periodo da obra

4,00 4 meses conforme Cronograma de Obra

6,48 Placa com dimensdes de 3,60m x 1,80m = 6,48m?2

389,85 Locagéo de toda a extens&o da obra (389,85m)

3.968,20 Est 9: 11,40m x 20,00m = 228,00m2
Est 10: 13,94m x 20,00m = 278,80m?
Est 11: 21,69m x 20,00m = 433,80m?
Est 12: 24,04m x 20,00m = 480,80m?
Est 13: 30,20m x 20,00m = 604,00m2
Est 14: 37,16m x 20,00m = 743,20m?
Est 15: 38,55m x 20,00m = 771,00m?
Est 16: 13,60m x 20,00m = 272,00m?
Est 17: 7,83m x 20,00m = 156,60m?
Total: 3.968,20m2

157,00 Volume de corte de material de 12 e 22 categoria, conforme quadro

de volumes no projeto

7.117,99 Volume de corte de 32 cat. (16.375,20*0,95) - Vol. de Aterro
(15.506,70) + Vol. Remocéao da pista nova (909,34) + Vo. Corte de
13/22 cat (157,00) + Vol. Limpeza (3.968,20m2x1m) = 5.084,28m3 x
densidade padrédo 1,40 = 7.117,99 t

14.235,98 Vol. De carga (7.117,99) x DMT (2,00km) = 14.235,98 txkm

5.084,28 Igual ao volume de carga, manobra e descarga

12.281,40 Estimativa de 75% da quantidade prevista em projeto
(16.375,20*0,75) = 12.281,40m3

4.093,80 Estimativa de 25% da quantidade prevista em projeto
(16.375,20*0,25) = 4.093,80m?3

27.912,06 Vol. De Aterro (15.506,70) X Densidade padréo 1,8 = 27.912,06

540,00 Largura (6,00m) x Profundidade (0,50m) x Extenséo necessaria
(180,00m) = 540,00m3
Item previsto apenas para algum ajuste, quando néo for possivel
detonar com precisdo a area a ser colocada o novo pavimento

15.506,70 Volume de aterro de material de 3?2 categoria, conforme quadro de
volumes no projeto

2.393,00 Regularizagéo de toda a area de pista, conforme projeto

212,72 Est 0: 19,68m x 0,07m x 10,00m = 13,78m?3
Est 1: 18,00m x 0,07m x 10,00m = 12,60m?
Est 2: 15,20m x 0,07m x 20,00m = 21,28m3
Est 3: 12,6 m x 0,07m x 20,00m = 17,64m?3
Est 4: 10,6 m x 0,07m x 20,00m = 14,84m?3
Est 5:9,5m x 0,07m x 20,00m = 13,30m?
Est 6: 6,6 m x 0,07m x 20,00m = 9,24m3
Est 7: 5,6 m x 0,07m x 20,00m = 7,84m3
Est 9: 6,60m x 0,07m x 20,00m = 9,24m?3
Est 10: 7,50m x 0,07m x 20,00m = 10,50m3
Est 11: 7,80m x 0,07m x 20,00m = 10,92m3
Est 12: 9,40m x 0,07m x 20,00m = 13,16m?
Est 13: 8,80m x 0,07m x 20,00m = 12,32m3
Est 14: 8,40m x 0,07m x 20,00m = 11,76m3
Est 15: 7,40m x 0,07m x 20,00m = 10,36m?
Est 16: 6,20m x 0,07m x 20,00m = 8,68m3
Est 17: 5,30m x 0,07m x 20,00m = 7,42m3
Est 18: 5,60m x 0,07m x 20,00m = 7,84m3
Total: 212,72m?3

31,20 Tubulag&o x Area (prof. x largura))
TUBO @ 2.000: 4,00 m x (3,00 m x 2,60 m) = 31,2 m3

43,68 Quantidade escavado (31,20m3) X Densidade padréo (1,40) = 43,68
t
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Municipio de Imigrante
CNPJ: 92.454.776/0001-08

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural

Espalhamento de material em bota-fora
Escavagao de vala em material de 32 categoria

Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhéo basculante de 8 m3 -
carga com retroescavadeira de 0,29 m3 e descarga livre

Transporte de material de 3? categoria com caminh&o basculante de 8 m3 para rocha
- rodovia em leito natural

Espalhamento de material em bota-fora
Transposicéo de segmentos de sarjeta - TSS 150 - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m -
areia e brita comerciais

Regularizacéo de taludes e valas com soquete vibratério

Reaterro e compactagio com soquete vibratdrio

Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-100 A - com grelha de concreto - areia e brita
comerciais

Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Entrada para descida d'agua - EDA 03 B - areia e brita comerciais

Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavagdo mecanica - areia e brita
comerciais

PAVIMENTAGAO - RECONSTRUGAO DA PISTA

Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10
m3 - carga com carregadeira de 3,40 m?3 e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor
modificado

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhado basculante de 10
m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10
m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
Imprimacéo com asfalto diluido

Pintura de ligacéo

Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhao
basculante de 10 m3 - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em
vibroacabadora

Transporte com caminh&do basculante de 10 m?3 - rodovia pavimentada
Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Caiacao manual com fixador de cal

AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Aquisicao de CAP 50/70

Aquisicdo de RR-2C

Aquisicado de CM-30

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

CICLOVIA

Demoli¢cdo manual de concreto armado

Carga, manobra e descarga de material demolido em caminh&o basculante de 6 m3 -
carga com carregadeira de 1,72 m3 e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural
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m2

tkm

m?2

tkm

tkm

m3

tkm

87,36 Quantidade de carga (43,68t) X DMT do Bota-Fora (2,00Km) = 87,36
tkm

40,56 Quantidade escavado (31,20m3) + empolamento 30% = 40,56m3
75,20 Extensdo da sarjeta (235,00m) x area (0,32m?) = 75,20m?

135,36 Quantidade escavado (75,20m3) X Densidade padréo (1,80) =
135,36 t

270,72 Quantidade de carga (135,36t) X DMT do Bota-Fora (2,00Km) =
270,72 tkm

97,76 Quantidade escavado (75,20m3) + empolamento 30% = 97,76m?3
38,00 Conforme projeto de drenagem

4,00 Conforme projeto de drenagem

10,40 Tubulagéo (4,00m) x Largura (2,60) = 10,40m?

10,40 Tubulago x Area (prof. x largura))
TUBO @ 2.000: 4,00 m x (1,00 m x 2,60 m) = 10,4 m3

3,00 Conforme projeto de drenagem
1,00 Conforme projeto de drenagem
1,00 Conforme projeto de drenagem

197,00 Conforme projeto de drenagem

71,79 Area de regularizagdo do subleito (2.393,00m?) x espessura (0,03m)
=71,79m3

107,69 Quantidade de material para lastro (71,79m3) x densidade padréo
de 1,5 =107,69

4.020,07 Quantidade da carga ( 107,69t) x DMT da britagem (37,33km) =
4.020,07 tkm
358,95 Area de regularizagéo do subleito (2.393,00m2) x espessura (0,15m)
= 358,95m3
753,80 Quantidade de macadame (358,95m?3) x densidade padréo de 2,1 =
753,80 t

28.139,35 Quantidade da carga ( 753,80 t) x DMT da britagem (37,33km) =
28.139,35 tkm
358,95 Area de regularizacéo do subleito (2.393,00m2) x espessura (0,15m)
= 358,95m3
789,69 Quantidade de base (358,95m3) x densidade padréo de 2,2 = 789,69
t

29.479,13 Quantidade da carga ( 789,69 t) x DMT da britagem (37,33km) =
29.479,13 tkm
2.393,00 Area de imprimagao

2.393,00 Area de pintura de ligag&o

305,11 Area de pintura de ligagéo (2.393,00m?) x espessura (0,05m) x
densidade de 2,55 = 305,11t
305,11 Quantidade de CBUQ (305,11t)

11.390,77 Quantidade da carga (305,11t) x dmt da usina (37,33km) =
11.389,76tkm

329,00 Conforme projeto

49,35 Quantidade do meio fio (329,00m) x largura de 0,15 m = 49,35m?2

16,78 Quantidade de CBUQ (305,11t) x teor de 0,055 = 16,78t

1,08 Quantidade de pintura de ligacéo (2.393,00m?) x taxa de aplicacéo
0,00045 = 1,08t

2,87 Quantidade de imprimacéo (2.393,00m?) x taxa de aplicacéo 0,0012
=287t

1.862,58 Quantidade de CAP (16,78t) x DMT do fornecedor do insumo
(111Km) = 1.862,58tkm
493,75 Quantidade de emulsGes RR-2C e CM-30 (3,95t) x DMT do
fornecedor do insumo (125Km) = 493,75tkm

44,45 Area total de ciclovia a ser detonada (635,00m?) x espessura do
concreto (0,07m) = 44,45m3

106,68 Quantidade detonada (44,45m3) X Densidade padréo (2,40) = 106,68
t

213,36 Quantidade da carga ( 106,68 t) x DMT do bota fora (2,00km) =
213,36 tkm
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Municipio de Imigrante
CNPJ: 92.454.776/0001-08

Regularizag&o de bota-fora com espalhamento e compactagdo m3 44,45 |gual a area de detonag&o (44,45m3)

SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 369,36 Extensdo da sinalizagao x espessura de 12,00 cm
Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e un 147,00 Para eixo e bordos com cadéncia de 8 metros
colocagao

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DE OBRA

m2 2.393,00 Area do pavimento acabado

Total sem BDI R$ 3.197.156,77
Total do BDI R$  744.424,31
Total Geral R$ 3.941.581,08
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