
 Município de Imigrante

CNPJ: 92.454.776/0001-08 

Obra

Reconstrução da ciclovia na VRS-863 (Perau)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 313.585,27

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  019 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID 1,0000000 18.483,52 18.483,52

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  A9321 SICRO3 Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 302 kW - motorista de veículo 

especial

1,0000000 41,07 0,00 381,2300 92,5200 15.655,1000

Insumo  E9508 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000000 0,93 0,00 180,6600 68,3400 168,6100

Insumo  E9669 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW 1,0000000 0,93 0,00 256,7500 73,1500 239,6200

Insumo  E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 0,93 0,00 263,1300 73,0700 245,5800

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 7,47 0,00 291,2500 80,3000 2.174,6100

18483,5238

18483,5238

1

18483,5238

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4.362,11 22.845,63

Quant. => 1,00 Preço Total => 22.845,63

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  015 Próprio SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA UNID 1,0000000 2.820,26 2.820,26

0

1

0

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Custo horário total de execução

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do 

Sul

SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do 

Sul

23,6% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total
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0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0047 SICRO3 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm 7,0000000 un 707,91

Insumo  M0053 SICRO3 Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tapume - L = 1,2 m 210,0000000 m 384,93

Insumo  M0054 SICRO3 Fita zebrada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm 2.100,0000000 m 152,67

Insumo  M0771 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva 4,0000000 un 1.411,26

2656,7709

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

0,6000000 un 163,49

163,494

MO sem LS => 0,00 LS => 24,89 MO com LS => 24,89

Valor do BDI => 665,58 3.485,84

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.485,84

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  013 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 1,0000000 57.193,40 57.193,40

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9827 SICRO3 Vigia 1,0000000 5.139,67 5.139,67

Insumo  P9950 SICRO3 Auxiliar de topografia 1,0000000 4.923,29 4.923,29

Insumo  P9949 SICRO3 Topógrafo 1,0000000 6.855,33 6.855,33

Insumo  P9812 SICRO3 Engenheiro 1,0000000 27.874,71 27.874,71

Insumo  P9840 SICRO3 Encarregado geral 1,0000000 12.400,40 12.400,40

0

57193,3969

57193,3969

1

57193,3969

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

101,13

1,83

0,07

352,82

Custo unitário total de material

272,49

Custo total de atividades auxiliares
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0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 57.193,40 MO com LS => 57.193,40

Valor do BDI => 13.497,64 70.691,04

Quant. => 4,00 Preço Total => 282.764,16

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  016 Próprio PLACA DE OBRA COM SUPORTE PARA INSTALAÇÃO m² 1,0000000 525,51 525,51

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 27,22 27,22

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,60 45,19

0

72,4108

72,4108

1

72,4108

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1358 SICRO3 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 1,0000000 m 2,16

Insumo  M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,1100000 kg 1,97

Insumo  M0285 SICRO3 Pontalete para escoramento - D = 15 cm 4,0000000 m 27,98

32,1139

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  5213416 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção 1,0000000 m² 416,06

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

0,0100000 m³ 4,93

420,99

MO sem LS => 0,00 LS => 116,71 MO com LS => 116,71

Valor do BDI => 124,02 649,53

2,16

17,93

6,99

Custo unitário total de material

416,06

493,00

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo do FIC

Custo do FIT
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Quant. => 6,48 Preço Total => 4.208,95

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M 1,0000000 0,59 0,59

0

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  021 Próprio LOCAÇÃO DE PONTO DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA 0,0500000 UNID 0,59

0,593

MO sem LS => 0,00 LS => 0,50 MO com LS => 0,50

Valor do BDI => 0,13 0,72

Quant. => 389,85 Preço Total => 280,69

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.888.942,05

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 1,0000000 0,57 0,57

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 321,3100 128,2400 321,3100

321,3073

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,60 22,60

0,0000

22,595

343,9023

622,95

0,5521

0,0194

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIC

Custo do FIT

11,86

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução
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0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,04 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,13 0,70

Quant. => 3.968,20 Preço Total => 2.777,74

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501706 SICRO3 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 1,0000000 6,85 6,85

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 

m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW

1,0000000 1,00 0,00 149,3900 74,5100 149,3900

149,3916

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,60 22,60

0,0000

22,595

171,9866

26

6,6149

0,2319

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,87 MO com LS => 0,87

Valor do BDI => 1,61 8,46

Quant. => 157,00 Preço Total => 1.328,22

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 1,0000000 2,72 2,72

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 291,2500 80,3000 785,1600

Insumo  E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 459,2500 222,7200 459,2500

Custo Horário 

Total

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo do FIT

 
  -  -  / RS

 /  



 Município de Imigrante

CNPJ: 92.454.776/0001-08 

1244,4108

1244,4108

457,16

2,722

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,64 3,36

Quant. => 7.117,99 Preço Total => 23.916,44

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,21 1,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,2500 80,3000 291,2500

291,2527

291,2527

249

1,1697

0,041

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 1,49

Quant. => 14.235,98 Preço Total => 21.211,61

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,0000000 2,01 2,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 321,3100 128,2400 321,3100

321,3073

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

 
  -  -  / RS

 /  



 Município de Imigrante

CNPJ: 92.454.776/0001-08 

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,60 22,60

0,0000

22,595

343,9023

176,81

1,945

0,0682

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,13 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,47 2,48

Quant. => 5.084,28 Preço Total => 12.609,01

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5515739 SICRO3 Desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos m³ 1,0000000 46,22 46,22

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9527 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com 

capacidade de 2.040 gpm

1,0000000 1,00 0,00 29,9800 27,6900 29,9800

Insumo  E9646 SICRO3 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,0000000 1,00 0,00 45,3100 11,2000 45,3100

75,2929

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9892 SICRO3 Auxiliar de blaster 1,0000000 35,42 35,42

Insumo  P9852 SICRO3 Blaster 1,0000000 40,49 40,49

0,0000

75,9103

151,2032

5,7907

26,1114

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M2141 SICRO3 Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m 1,0000000 un 15,91

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

15,91

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT
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Insumo  M2145 SICRO3 Série de brocas integrais S12 0,0028200 un 3,28

Insumo  M2042 SICRO3 Emulsão explosiva encartuchada 0,0600000 kg 0,92

20,1131

MO sem LS => 0,00 LS => 13,11 MO com LS => 13,11

Valor do BDI => 10,90 57,12

Quant. => 12.281,40 Preço Total => 701.513,56

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5500991 SICRO3 Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático m³ 1,0000000 160,18 160,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9646 SICRO3 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,0000000 1,00 0,00 45,3100 11,2000 45,3100

Insumo  E9527 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com 

capacidade de 2.040 gpm

1,0000000 1,00 0,00 29,9800 27,6900 29,9800

75,2929

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,60 22,60

0,0000

22,595

97,8879

0,69167

141,524

0,8265

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1391 SICRO3 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,0400000 un 17,83

17,8255

MO sem LS => 0,00 LS => 32,67 MO com LS => 32,67

Valor do BDI => 37,80 197,98

Quant. => 4.093,80 Preço Total => 810.490,52

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

445,64

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

1.164,85

15,31

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  100994 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 1,0000000 5,03 5,03

Composição 

Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0058000 113,49 0,65

Composição 

Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0028000 283,41 0,79

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0104000 285,61 2,97

Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0080000 78,16 0,62

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69

Valor do BDI => 1,18 6,21

Quant. => 27.912,06 Preço Total => 173.333,89

 2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502747 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 

m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³

m³ 1,0000000 48,78 48,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9574 SICRO3 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,0000000 1,00 0,00 459,8600 204,4600 459,8600

Insumo  E9527 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com 

capacidade de 2.040 gpm

1,0000000 1,00 0,00 29,9800 27,6900 29,9800

Insumo  E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 0,38 0,62 321,3100 128,2400 201,6100

Insumo  E9646 SICRO3 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,0000000 1,00 0,00 45,3100 11,2000 45,3100

Insumo  E9117 SICRO3 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW 1,0000000 0,78 0,22 358,5900 150,2600 312,7600

Insumo  E9672 SICRO3 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW 3,0000000 0,83 0,17 329,4600 100,1500 871,4300

1920,9496

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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Insumo  P9852 SICRO3 Blaster 1,0000000 40,49 40,49

Insumo  P9892 SICRO3 Auxiliar de blaster 2,0000000 35,42 70,85

0,0000

111,3336

2032,2832

64,84

31,343

0,183

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M2066 SICRO3 Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") 0,0002500 un 0,09

Insumo  M2065 SICRO3 Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m 0,0001600 un 0,35

Insumo  M2143 SICRO3 Nonel de ligação - C = 6,0 m 0,0157100 un 0,45

Insumo  M2067 SICRO3 Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2") 0,0001300 un 0,15

Insumo  M2144 SICRO3 Nonel de coluna - C = 6,0 m 0,0400000 un 0,67

Insumo  M2145 SICRO3 Série de brocas integrais S12 0,0033300 un 3,88

Insumo  M2141 SICRO3 Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m 0,1571400 un 2,50

Insumo  M2146 SICRO3 Nonel iniciador - C = 150,0 m 0,0014300 un 0,32

Insumo  M2062 SICRO3 Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") 0,0003400 un 0,25

Insumo  M2042 SICRO3 Emulsão explosiva encartuchada 0,5623200 kg 8,61

17,2585

MO sem LS => 0,00 LS => 1,72 MO com LS => 1,72

Valor do BDI => 11,51 60,29

Quant. => 540,00 Preço Total => 32.556,60

 2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502822 SICRO3 Compactação de camada final de aterro de rocha m³ 1,0000000 41,51 41,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário 

Total

1.164,85

15,91

220,65

721,38

15,31

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

350,40

2.189,07

28,74

1.121,05

16,80

Adicional de Mão de obra (%)
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Insumo  E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,76 0,24 260,6400 112,2200 225,0200

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 278,2200 118,9900 278,2200

503,2361

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 22,60 67,79

0,0000

67,785

571,0211

146,35

3,9017

0,0456

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  4816017 SICRO3 Material pétreo produzido em britador de mandíbulas móvel - camada final de aterro 

em rocha

1,4000000 m³ 31,89

31,892

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

4816017 2,1000000 t 5,6700

5,67

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 4816017 SICRO3 Material pétreo produzido em britador de mandíbulas móvel - camada final de aterro 

em rocha

2,1000000 5915319

0,00

0,92

0,0000

5915320

0,00

0,73

0,0000

5915321

0,00

0,66

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 1,54 MO com LS => 1,54

Valor do BDI => 9,79 51,30

Quant. => 15.506,70 Preço Total => 795.493,71

 2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 1,0000000 1,56 1,56

22,78

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

2,7000

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 253,6900 122,1200 248,4300

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 

kW

1,0000000 1,00 0,00 224,0200 99,1300 224,0200

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,61 0,39 328,2100 81,9600 232,1700

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,43 0,57 278,2200 118,9900 187,4600

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 153,1300 55,5800 95,5800

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 4,9800 3,4700 4,0900

991,7417

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,60 22,60

0,0000

22,595

1014,3367

672,8

1,5076

0,0528

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,03 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,36 1,92

Quant. => 2.393,00 Preço Total => 4.594,56

 2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1207711 SICRO3 Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superfícies inclinadas e 

verticais

m³ 1,0000000 1.175,70 1.175,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9605 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000000 0,06 0,94 248,7800 69,0400 79,8200

Insumo  E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 18,7700 4,7500 18,7700

Insumo  E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW 1,0000000 1,00 0,00 231,0300 46,3600 231,0300

Insumo  E9631 SICRO3 Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW 1,0000000 1,00 0,00 92,1400 71,6400 92,1400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
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421,7698

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9802 SICRO3 Ajudante especializado 1,0000000 28,17 28,17

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 22,60 90,38

0,0000

118,5484

540,3182

2,50992

215,2731

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0346 SICRO3 Disco de aço para bomba de projeção via seca 0,0408200 un 14,25

Insumo  M0350 SICRO3 Bico para bomba de projeção 0,0095200 un 2,82

Insumo  M0351 SICRO3 Mangote para bomba de projeção 0,1428600 m 47,73

Insumo  M0348 SICRO3 Disco de borracha para bomba de projeção via seca 0,0408200 un 11,83

76,6233

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  1207700 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e 

brita comerciais

1,4285700 m³ 883,77

883,7705

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0346 0,0003700 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0348 0,0002700 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0350 0,0000200 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0351 0,0004300 t 0,0100

0,0356

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

32,6600

32,6600

32,6600

32,6600

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

349,06

295,79

334,08

289,87

Custo unitário total de material

618,64

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

 
  -  -  / RS

 /  



 Município de Imigrante

CNPJ: 92.454.776/0001-08 

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0346 SICRO3 Disco de aço para bomba de projeção via seca 0,0003700 5914449

0,00

1,07

0,0000

5914464

0,00

0,86

0,0000

5914479

0,00

0,69

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0348 SICRO3 Disco de borracha para bomba de projeção via seca 0,0002700 5914449

0,00

1,07

0,0000

5914464

0,00

0,86

0,0000

5914479

0,00

0,69

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0351 SICRO3 Mangote para bomba de projeção 0,0004300 5914449

0,00

1,07

0,0000

5914464

0,00

0,86

0,0000

5914479

0,00

0,69

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0350 SICRO3 Bico para bomba de projeção 0,0000200 5914449

0,00

1,07

0,0000

5914464

0,00

0,86

0,0000

5914479

0,00

0,69

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 101,55 MO com LS => 101,55

Valor do BDI => 277,46 1.453,16

Quant. => 212,72 Preço Total => 309.116,19

 3 DRENAGEM 165.798,77

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1,0000000 6,85 6,85

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 

m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW

1,0000000 1,00 0,00 149,3900 74,5100 149,3900

149,3916

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,60 22,60

0,0000

22,595

171,9866

26

6,6149

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
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0,2319

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,87 MO com LS => 0,87

Valor do BDI => 1,61 8,46

Quant. => 31,20 Preço Total => 263,95

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 1,0000000 2,72 2,72

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 291,2500 80,3000 785,1600

Insumo  E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 459,2500 222,7200 459,2500

1244,4108

1244,4108

457,16

2,722

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,64 3,36

Quant. => 43,68 Preço Total => 146,76

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,21 1,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,2500 80,3000 291,2500

291,2527

291,2527

249

1,1697

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo do FIC

Custo do FIT
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0,041

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 1,49

Quant. => 87,36 Preço Total => 130,16

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,0000000 2,01 2,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 321,3100 128,2400 321,3100

321,3073

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,60 22,60

0,0000

22,595

343,9023

176,81

1,945

0,0682

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,13 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,47 2,48

Quant. => 40,56 Preço Total => 100,58

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805765 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria m³ 1,0000000 204,03 204,03

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9513 SICRO3 Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW 1,0000000 1,00 0,00 122,6400 26,1500 122,6400

Insumo  E9527 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com 

capacidade de 2.040 gpm

3,0000000 1,00 0,00 29,9800 27,6900 89,9400

212,5802

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9852 SICRO3 Blaster 1,0000000 40,49 40,49

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,60 22,60

0,0000

63,082

275,6622

4,40667

62,5557

0,3653

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M2146 SICRO3 Nonel iniciador - C = 150,0 m 0,0712300 un 15,72

Insumo  M2143 SICRO3 Nonel de ligação - C = 6,0 m 0,2136800 un 6,14

Insumo  M2144 SICRO3 Nonel de coluna - C = 6,0 m 1,4245000 un 23,94

Insumo  M2145 SICRO3 Série de brocas integrais S12 0,0138800 un 16,17

Insumo  M2042 SICRO3 Emulsão explosiva encartuchada 2,1923100 kg 33,57

95,5348

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914657 SICRO3 Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - 

carga com retroescavadeira de 0,29 m³ e descarga livre

M3513 2,6300000 t 45,5800

45,5779

MO sem LS => 0,00 LS => 14,32 MO com LS => 14,32

Valor do BDI => 48,15 252,18

Quant. => 75,20 Preço Total => 18.963,93

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914657 SICRO3 Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - 

carga com retroescavadeira de 0,29 m³ e descarga livre

t 1,0000000 17,33 17,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Preço Unitário

17,3300

Custo Total dos Tempos Fixos

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

220,65

28,74

16,80

1.164,85

15,31

Custo unitário total de material

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra
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Insumo  E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 

m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW

1,0000000 1,00 0,00 149,3900 74,5100 149,3900

Insumo  E9604 SICRO3 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW 2,0000000 0,57 0,43 296,6400 83,0200 409,5700

558,9582

558,9582

32,26

17,3267

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4,08 21,41

Quant. => 135,36 Preço Total => 2.898,05

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914346 SICRO3 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para 

rocha - rodovia em leito natural

tkm 1,0000000 1,54 1,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9604 SICRO3 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,6400 83,0200 296,6400

296,6375

296,6375

199,2

1,4891

0,0522

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,36 1,90

Quant. => 270,72 Preço Total => 514,36

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,0000000 2,01 2,01

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo horário total de equipamentos
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 321,3100 128,2400 321,3100

321,3073

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,60 22,60

0,0000

22,595

343,9023

176,81

1,945

0,0682

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,13 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,47 2,48

Quant. => 97,76 Preço Total => 242,44

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003099 SICRO3 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 150 - areia e brita comerciais m 1,0000000 1.222,17 1.222,17

0

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 29,8503000 kg 377,90

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 0,3150000 m³ 1,11

Composição  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

0,3150000 m³ 168,09

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,5031000 m³ 23,53

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

3,7176000 m² 263,5470,89

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

12,66

3,52

533,62

46,77

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Horário 

Total
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Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

0,7637000 m³ 388,00

1222,1724

MO sem LS => 0,00 LS => 417,43 MO com LS => 417,43

Valor do BDI => 288,43 1.510,60

Quant. => 38,00 Preço Total => 57.402,80

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0705183 SICRO3 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - 

areia e brita comerciais

m 1,0000000 3.475,26 3.475,26

0

1

0

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0786 SICRO3 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,0005300 m³ 0,19

Insumo  M0446 SICRO3 Compensado resinado - E = 10 mm 0,0529600 m² 1,49

1,6884

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 119,4050000 kg 1.511,67

Composição  2105605 SICRO3 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada

4,0000000 m³ 234,24

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 1,3100000 m³ 4,61

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia comercial

0,1000000 m³ 58,20

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

1,3100000 m³ 665,55

Composição  3108005 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

10,6000000 m² 871,11

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

0,2600000 m³ 128,18

3473,556

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

366,71

28,21

Custo unitário total de material

12,66

58,56

3,52

582,04

508,05

82,18

493,00

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

508,05

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT
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Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0446 0,0005300 t 0,0200

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0786 0,0000100 t 0,0000

0,0176

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0786 SICRO3 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,0001400 5914449

0,00

1,07

0,0000

5914464

0,00

0,86

0,0000

5914479

0,00

0,69

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0446 SICRO3 Compensado resinado - E = 10 mm 0,0005300 5914449

0,00

1,07

0,0000

5914464

0,00

0,86

0,0000

5914479

0,00

0,69

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 1.210,85 MO com LS => 1.210,85

Valor do BDI => 820,16 4.295,42

Quant. => 4,00 Preço Total => 17.181,68

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1,0000000 2,74 2,74

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,7400 1,0500 9,7400

9,7354

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,60 45,19

0,0000

45,19

54,9254

20,75

2,647

0,0928

0

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

32,6600

32,6600

Custo Total dos Tempos Fixos
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MO sem LS => 0,00 LS => 2,18 MO com LS => 2,18

Valor do BDI => 0,64 3,38

Quant. => 10,40 Preço Total => 35,15

 3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1,0000000 17,65 17,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,7400 1,0500 9,7400

9,7354

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,60 45,19

0,0000

45,19

54,9254

3,1125

17,6467

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 14,52 MO com LS => 14,52

Valor do BDI => 4,16 21,81

Quant. => 10,40 Preço Total => 226,82

 3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003497 SICRO3 Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-100 A - com grelha de concreto - areia e brita 

comerciais

un 1,0000000 6.675,37 6.675,37

0

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Custo do FIC

Custo do FIT

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 183,1390000 kg 2.318,54

Composição  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 22,2300000 m³ 152,28

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

3,2354000 m³ 1.643,75

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 3,2354000 m³ 11,39

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

32,5288000 m² 2.305,97

Composição  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

0,0924000 m³ 49,31

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

0,3938000 m³ 194,14

6675,3653

MO sem LS => 0,00 LS => 2.712,88 MO com LS => 2.712,88

Valor do BDI => 1.575,38 8.250,75

Quant. => 3,00 Preço Total => 24.752,25

 3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0705233 SICRO3 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 1,0000000 18.450,49 18.450,49

0

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 8,9300000 m³ 31,43

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 637,5000000 kg 8.070,75

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

56,5000000 m² 4.005,29

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

8,9300000 m³ 4.536,89

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

3,1500000 m³ 1.552,95

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia comercial

0,4350000 m³ 253,19

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

3,52

12,66

70,89

508,05

493,00

582,04

12,66

6,85

508,05

3,52

70,89

533,62

493,00

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução
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18450,4925

MO sem LS => 0,00 LS => 6.715,65 MO com LS => 6.715,65

Valor do BDI => 4.354,31 22.804,80

Quant. => 1,00 Preço Total => 22.804,80

 3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003119 SICRO3 Entrada para descida d'água - EDA 03 B - areia e brita comerciais un 1,0000000 262,72 262,72

0

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

0,2354000 m³ 119,60

Composição  4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,6226000 m² 8,24

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

1,7956000 m² 127,29

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,1623000 m³ 7,59

262,7187

MO sem LS => 0,00 LS => 113,19 MO com LS => 113,19

Valor do BDI => 62,00 324,72

Quant. => 1,00 Preço Total => 324,72

 3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003343 SICRO3 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita 

comerciais

m 1,0000000 81,36 81,36

0

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

508,05

5,08

70,89

46,77

Custo total de atividades auxiliares

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>
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Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia comercial

0,0001000 m³ 0,06

Composição  3108018 SICRO3 Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação 0,7571000 m 2,49

Composição  2004522 SICRO3 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria 

para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ≤ seção < 0,50 m²

0,3131000 m³ 3,50

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

0,1331000 m³ 67,62

Composição  4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,5142000 m² 7,69

81,36

MO sem LS => 0,00 LS => 16,78 MO com LS => 16,78

Valor do BDI => 19,20 100,56

Quant. => 197,00 Preço Total => 19.810,32

 4 PAVIMENTAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DA PISTA 375.376,47

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 1,0000000 142,82 142,82

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 278,2200 118,9900 278,2200

278,2181

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,60 22,60

0,0000

22,595

300,8131

223,63

1,3451

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0192 SICRO3 Brita 2 1,0000000 m³ 138,90

138,8986

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

138,90

Custo unitário total de material

5,08

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

582,04

3,29

11,17

508,05
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E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M0192 1,5000000 t 2,5800

2,58

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 1,5000000 5914359

0,00

1,21

0,0000

5914374

0,00

0,97

0,0000

5914389

0,00

0,78

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,10 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 33,70 176,52

Quant. => 71,79 Preço Total => 12.672,37

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 1,0000000 2,72 2,72

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 291,2500 80,3000 785,1600

Insumo  E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 459,2500 222,7200 459,2500

1244,4108

1244,4108

457,16

2,722

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,64 3,36

Quant. => 107,69 Preço Total => 361,83

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

1,7200

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
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Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,78 0,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,2500 80,3000 291,2500

291,2527

291,2527

373,5

0,7798

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 0,96

Quant. => 4.020,07 Preço Total => 3.859,26

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor 

modificado

m³ 1,0000000 202,10 202,10

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 287,9700 103,9600 287,9700

Insumo  E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 2,0000000 0,53 0,47 260,6400 112,2200 381,7600

669,7333

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,60 45,19

0,0000

45,19

714,9233

84,62

8,4486

0,0987

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total
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Insumo  M1135 SICRO3 Pó de pedra 0,1400000 m³ 17,88

Insumo  M0808 SICRO3 Brita 4 1,2600000 m³ 170,49

188,3706

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914651 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor 

autopropelido

M1135 0,2100000 t 0,5200

Composição  5914651 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor 

autopropelido

M0808 1,8900000 t 4,6700

5,187

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0808 SICRO3 Brita 4 1,8900000 5914359

0,00

1,21

0,0000

5914374

0,00

0,97

0,0000

5914389

0,00

0,78

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1135 SICRO3 Pó de pedra 0,2100000 5914359

0,00

1,21

0,0000

5914374

0,00

0,97

0,0000

5914389

0,00

0,78

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,53 MO com LS => 0,53

Valor do BDI => 47,69 249,79

Quant. => 358,95 Preço Total => 89.662,12

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 1,0000000 2,72 2,72

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 291,2500 80,3000 785,1600

Insumo  E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 459,2500 222,7200 459,2500

1244,4108

1244,4108

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

127,72

135,31

Custo unitário total de material

Preço Unitário

2,4700

2,4700

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
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457,16

2,722

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,64 3,36

Quant. => 753,80 Preço Total => 2.532,76

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,78 0,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,2500 80,3000 291,2500

291,2527

291,2527

373,5

0,7798

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 0,96

Quant. => 28.139,35 Preço Total => 27.013,77

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado m³ 1,0000000 235,45 235,45

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 287,9700 103,9600 287,9700

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 328,2100 81,9600 165,6800

Insumo  E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,79 0,21 260,6400 112,2200 229,4700

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,97 0,03 253,6900 122,1200 249,7500

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total
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932,8724

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,60 22,60

0,0000

22,595

955,4674

113,18

8,442

0,0986

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  6416040 SICRO3 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000000 m³ 219,63

219,63

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914652 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido

6416040 2,2000000 t 7,2800

7,282

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 6416040 SICRO3 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 2,2000000 5914359

0,00

1,21

0,0000

5914374

0,00

0,97

0,0000

5914389

0,00

0,78

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,80 MO com LS => 0,80

Valor do BDI => 55,56 291,01

Quant. => 358,95 Preço Total => 104.458,03

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 1,0000000 2,72 2,72

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário 

Total

219,63

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

3,3100

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT
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Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 291,2500 80,3000 785,1600

Insumo  E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 459,2500 222,7200 459,2500

1244,4108

1244,4108

457,16

2,722

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,64 3,36

Quant. => 789,69 Preço Total => 2.653,35

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,78 0,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,2500 80,3000 291,2500

291,2527

291,2527

373,5

0,7798

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 0,96

Quant. => 29.479,13 Preço Total => 28.299,96

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 1,0000000 0,38 0,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total
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Insumo  E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 58,7800 40,1500 117,5600

Insumo  E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,1300 73,0700 263,1300

380,6869

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,60 45,19

0,0000

45,19

425,8769

1125

0,3786

0,0022

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0104 SICRO3 Asfalto diluído de petróleo - CM-30 0,0012000 t 0,00

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,04 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,08 0,46

Quant. => 2.393,00 Preço Total => 1.100,78

 4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1,0000000 0,29 0,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,1300 73,0700 263,1300

Insumo  E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 58,7800 40,1500 117,5600

380,6869

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,60 45,19

0,0000

45,19

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

0,00

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT
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425,8769

1500

0,2839

0,0017

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1946 SICRO3 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004500 t 0,00

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,03 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,06 0,35

Quant. => 2.393,00 Preço Total => 837,55

 4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 1,0000000 174,63 174,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,0000000 1,00 0,00 361,8900 154,3100 361,8900

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 253,6900 122,1200 215,5400

Insumo  E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 294,1900 110,5700 261,1400

838,5666

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 22,60 180,76

0,0000

180,76

1019,3266

99,6

10,2342

0,0598

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,0000000 t 156,77

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

156,77

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

0,00

Custo unitário total de material
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156,77

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 

vibroacabadora

6416078 1,0000000 t 7,5700

7,57

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,0000000 5914359

0,00

1,21

0,0000

5914374

0,00

0,97

0,0000

5914389

0,00

0,78

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 2,72 MO com LS => 2,72

Valor do BDI => 41,21 215,84

Quant. => 305,11 Preço Total => 65.854,94

 4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 

vibroacabadora

t 1,0000000 7,57 7,57

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,81 0,19 291,2500 80,3000 753,5200

753,5171

753,5171

99,6

7,5654

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,78 9,35

Quant. => 305,11 Preço Total => 2.852,77

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

7,5700

Custo Total dos Tempos Fixos
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 4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,78 0,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,2500 80,3000 291,2500

291,2527

291,2527

373,5

0,7798

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 0,96

Quant. => 11.390,77 Preço Total => 10.935,13

 4.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003377 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 1,0000000 54,31 54,31

0

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

0,0334000 m³ 16,97

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0180000 m³ 0,84

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia comercial

0,0001000 m³ 0,06

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

0,5141000 m² 36,44

54,3135

MO sem LS => 0,00 LS => 26,66 MO com LS => 26,66

Valor do BDI => 12,81 67,12

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

508,05

46,77

582,04

70,89

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
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Quant. => 329,00 Preço Total => 22.082,48

 4.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915723 SICRO3 Caiação manual com fixador de cal m² 1,0000000 3,27 3,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 152,1300 58,1700 86,3600

86,3551

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 10,0000000 22,60 225,95

0,0000

225,95

312,3051

100

3,1231

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0345 SICRO3 Cal hidratada - saco 0,2000000 kg 0,13

Insumo  M0729 SICRO3 Fixador de cal para pintura 0,0038000 l 0,02

0,1452

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5915474 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - 

carga e descarga manuais

M0345 0,0002000 t 0,0100

0,0063

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0345 SICRO3 Cal hidratada - saco 0,0002000 5915322

0,00

1,88

0,0000

5915323

0,00

1,51

0,0000

5915324

0,00

1,21

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 2,26 MO com LS => 2,26

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

0,65

4,18

Custo unitário total de material

Preço Unitário

31,2800

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Tipo
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Valor do BDI => 0,77 4,04

Quant. => 49,35 Preço Total => 199,37

 5 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 139.795,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000001 Próprio Aquisição de CAP 50/70 t 1,0000000 5.485,24 5.485,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6.362,87

Quant. => 16,78 Preço Total => 106.768,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000002 Próprio Aquisição de RR-2C t 1,0000000 4.398,37 4.398,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5.102,10

Quant. => 1,08 Preço Total => 5.510,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000003 Próprio Aquisição de CM-30 t 1,0000000 6.821,13 6.821,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7.912,51

Quant. => 2,87 Preço Total => 22.708,90

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada

tkm 1,0000000 1,76 1,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,1300 73,0700 263,1300

263,1291

263,1291

149,4

1,7612

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
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0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 2,04

Quant. => 1.862,58 Preço Total => 3.799,66

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada

tkm 1,0000000 1,76 1,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,1300 73,0700 263,1300

263,1291

263,1291

149,4

1,7612

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 2,04

Quant. => 493,75 Preço Total => 1.007,25

 6 CICLOVIA 34.417,16

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1600438 SICRO3 Demolição manual de concreto armado m³ 1,0000000 609,53 609,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0,0609600 1,00 0,00 0,7200 0,4900 0,0400

0,0438

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0609600 22,60 23,97

0,0000

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total
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23,9724

24,0162

0,04597

522,432

0

0

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5915433 SICRO3 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - 

carga manual e descarga livre

M3512 2,5000000 t 87,1000

87,1

MO sem LS => 0,00 LS => 550,27 MO com LS => 550,27

Valor do BDI => 143,84 753,37

Quant. => 44,45 Preço Total => 33.487,29

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914675 SICRO3 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - 

carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre

t 1,0000000 3,01 3,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 1,00 0,00 203,5800 100,1500 203,5800

Insumo  E9506 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 2,0000000 0,97 0,03 183,0300 69,4400 359,2400

562,8188

562,8188

186,89

3,0115

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,71 3,72

Quant. => 106,68 Preço Total => 396,84

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

34,8400

Custo Total dos Tempos Fixos

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT
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Composição  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,21 1,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,2500 80,3000 291,2500

291,2527

291,2527

249

1,1697

0,041

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 1,49

Quant. => 213,36 Preço Total => 317,90

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4413984 SICRO3 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1,0000000 3,92 3,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,93 0,07 328,2100 81,9600 621,9400

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 

kW

1,0000000 1,00 0,00 224,0200 99,1300 224,0200

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 278,2200 118,9900 276,6300

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 153,1300 55,5800 122,8900

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,69 0,31 4,9800 3,4700 4,5100

1249,9858

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,60 22,60

0,0000

22,595

1272,5808

336,4

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
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3,7829

0,1326

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,07 MO com LS => 0,07

Valor do BDI => 0,92 4,84

Quant. => 44,45 Preço Total => 215,13

 7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 20.340,07

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 1,0000000 27,68 27,68

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 1,0000000 1,00 0,00 398,3400 157,5500 398,3400

398,3408

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 23,87 23,87

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 22,60 90,38

0,0000

114,2508

512,5916

149,4

3,431

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,1200000 kg 1,06

Insumo  M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 3,20

Insumo  M2034 SICRO3 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0300000 l 0,50

Insumo  M2044 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,02

Insumo  M2027 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,6000000 l 19,42

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

8,86

9,15

16,68

20,44

32,37

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT
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24,2081

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2027 0,0008300 t 0,0300

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2037 0,0001200 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2034 0,0000300 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2038 0,0003500 t 0,0100

0,0434

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,0003500 5914449

0,00

1,07

0,0000

5914464

0,00

0,86

0,0000

5914479

0,00

0,69

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2027 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,0008300 5914449

0,00

1,07

0,0000

5914464

0,00

0,86

0,0000

5914479

0,00

0,69

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0001200 5914449

0,00

1,07

0,0000

5914464

0,00

0,86

0,0000

5914479

0,00

0,69

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2034 SICRO3 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0000300 5914449

0,00

1,07

0,0000

5914464

0,00

0,86

0,0000

5914479

0,00

0,69

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,78 MO com LS => 0,78

Valor do BDI => 6,53 34,21

Quant. => 369,36 Preço Total => 12.635,80

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5219619 SICRO3 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento 

e colocação

un 1,0000000 42,41 42,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário 

Total

Custo unitário total de material

Preço Unitário

32,6600

32,6600

32,6600

32,6600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
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Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 1,00 0,00 152,1300 58,1700 152,1300

Insumo  E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 11,0100 0,5000 11,0100

Insumo  E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000000 1,00 0,00 1,3000 0,7200 1,3000

164,4343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 32,08 32,08

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 22,60 112,98

0,0000

145,0503

309,4846

36

8,5968

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M3837 SICRO3 Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo I 1,0000000 un 30,59

Insumo  M1528 SICRO3 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0034100 un 0,07

Insumo  M2041 SICRO3 Adesivo à base de resina poliéster 0,1029200 kg 3,15

33,8036

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2041 0,0001000 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M3837 0,0002300 t 0,0100

0,0108

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2041 SICRO3 Adesivo à base de resina poliéster 0,0001000 5914449

0,00

1,07

0,0000

5914464

0,00

0,86

0,0000

5914479

0,00

0,69

0,0000

-- 0,0000

30,59

20,69

30,58

Custo unitário total de material

Preço Unitário

32,6600

32,6600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT
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Insumo M3837 SICRO3 Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo I 0,0002300 5914449

0,00

1,07

0,0000

5914464

0,00

0,86

0,0000

5914479

0,00

0,69

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 4,03 MO com LS => 4,03

Valor do BDI => 10,00 52,41

Quant. => 147,00 Preço Total => 7.704,27

 8 SERVIÇOS FINAIS 3.326,27

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  014 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 1,0000000 1,13 1,13

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 0,0500000 22,60 1,13

0

1,1298

1,1298

1

1,1298

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 1,13 MO com LS => 1,13

Valor do BDI => 0,26 1,39

Quant. => 2.393,00 Preço Total => 3.326,27

Total do BDI 744.424,31

Total Geral 3.941.581,08

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Total sem BDI 3.197.156,77

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
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