Item

11
1.2
13
1.4

15

2.1

2.2

2.3

2.4

2.3

2.6

2.7

2.8

28

2.10

211

212

Cédigo Banco

019 Préprio
015 Préprio
013 Préprio
016 Préprio

020 Préprio

5502985 SICRO3

5501706 SICRO3

5915407 SICRO3

5914359 SICRO3

4413942 SICRO3

5515739 SICRO3
5500991 SICRO3

100994 SINAPI

5502747 SICRO3

5502822 SICRO3

4011209 SICRO3

1207711 SICRO3

Municipio de Imigrante

CNPJ: 92.454.776/0001-08

Obra

Reconstrucéo da ciclovia na VRS-863
Extensao: 389,85m

Area do Pav. Acabado: 2.393,00m?2

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Rio Grande

do Sul

ANP -

05/2025 - Rio Grande do Sul
SICROS - 04/2025 - Rio Grande

do Sul

B.D.I
23,6%
16,00%

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Valor Unit com BDI

Descricédo

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
SINALIZAGAO DE SEGURANGA DA OBRA
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

PLACA DE OBRA COM SUPORTE PARA INSTALAGAO
LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO

MOVIMENTAGAO DE TERRA

Limpeza mecanizada da camada vegetal

Escavag&o mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural
Espalhamento de material em bota-fora

Desmonte de matacdes ou bloco de rocha por meio de explosivos

Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumatico

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: T). AF_07/2020

Escavacéo, carga e transporte de material de 3?2 categoria - DMT de 1.000 a 1.200
m - caminho de servico em leito natural com caminh&o basculante de 12 m3

Compactagdo de camada final de aterro de rocha

Regularizagéo do subleito - 100% Proctor intermediario

Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superficies inclinadas e
verticais
DRENAGEM

Und

UNID

UNID

m2

m3

tkm
m3
m3

m3

m3

m3

m2

m3

Quant.

3968,2

157

7117,99

14235,98

5084,28

12281,4
4093,8

27912,06

540

15506,7

2393

212,72

-- /RS

Valor Unit

18.483,52
2.820,26
57.193,40
525,51

0,59

1,21
2,01
46,22
160,18

5,03

48,78

41,51

1,56

1.175,70

M. O.

0,00
24,89
70.691,02

133,79

0,00
0,16
16,20
40,37

0,84

1,64
0,03

112,68

MAT.

22.845,63
3.460,95
0,02
515,74

0,22

1,49
2,32
40,92
157,61

5,37

58,18

49,66

1,89

1.340,48

Total

22.845,63
3.485,84
70.691,04
649,53

0,72

1,49
2,48
57,12
197,98

6,21

60,29

51,30

1,92

1.453,16

Encargos Sociais
N&o Desonerado: embutido nos precos unitario dos
insumos de méo de obra, de acordo com as bases.

M. O.

0,00

24,89
282.764,08
866,96

194,93

158,73
167,99

0,00

0,00
813,48

198.958,68
165.266,71

23.446,13

1.139,40

25.430,99

71,79

23.969,29

Total
MAT.

22.845,63
3.460,95
0,08
3.341,99

85,77

2.619,01
1.160,23

23.916,44

21.211,61

11.795,53

502.554,88
645.223,81

149.887,76

31.417,20

770.062,72

4.522,77

285.146,90

Total
313.585,27

22.845,63
3.485,84
282.764,16
4.208,95
280,69
2.888.942,05
2.777,74

1.328,22

23.916,44

21.211,61

12.609,01

701.513,56
810.490,52

173.333,89

32.556,60

795.493,71

4.594,56
309.116,19

165.798,77

Peso (%)
7,96 %
0,58 %
0,09 %
7,17 %
0,11 %
0,01 %

73,29 %
0,07 %
0,03 %

0,61 %

0,54 %
0,32 %
17,80 %
20,56 %

4,40 %

0,83 %

20,18 %
0,12 %
7,84 %

4,21 %



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4805757 SICRO3

5915407 SICRO3

5914359 SICRO3

4413942 SICRO3
4805765 SICRO3

5914657 SICRO3

5914346 SICRO3

4413942 SICRO3

2003099 SICRO3

0705183 SICRO3

4915608 SICRO3

4815671 SICRO3

2003497 SICRO3

0705233 SICRO3

2003119 SICRO3

2003343 SICRO3

0903845 SICRO3

5915407 SICRO3

5914389 SICRO3

4011279 SICRO3

5915407 SICRO3

5914389 SICRO3

4011276 SICRO3

Municipio de Imigrante

CNPJ: 92.454.776/0001-08

Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural
Espalhamento de material em bota-fora
Escavagéao de vala em material de 32 categoria

Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminh&o basculante de 8 m3 -
carga com retroescavadeira de 0,29 m? e descarga livre

Transporte de material de 32 categoria com caminhdo basculante de 8 m3 para
rocha - rodovia em leito natural

Espalhamento de material em bota-fora
Transposicéo de segmentos de sarjeta - TSS 150 - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m -
areia e brita comerciais

Regularizagédo de taludes e valas com soquete vibratério

Reaterro e compactacéo com soquete vibratorio

Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-100 A - com grelha de concreto - areia e brita
comerciais
Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Entrada para descida d'agua - EDA 03 B - areia e brita comerciais

Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavag¢éo mecanica - areia e brita
comerciais

PAVIMENTAGAO - RECONSTRUGAO DA PISTA

Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada

Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor
modificado

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor
modificado

ms3

-

tkm

m3

m3

-

tkm

m3

m2

m3

un

un

m3

-

tkm

m3

87,36
40,56
75,2

135,36

270,72

97,76
38

4

10,4

10,4

197

71,79

107,69

4020,07
358,95

753,8

tkm 28139,35

m3

-- /RS

358,95

1,21
2,01
204,03

17,33

1,54

2,01
1.222,17

3.475,26

2,74
17,65
6.675,37
18.450,49
262,72

81,36

142,82

2,72

0,78

235,45

0,00
0,16
17,69

0,00

417,43

1.210,85

2,69
17,94
2.712,88
6.715,65
113,19

16,78

0,12

0,00

0,00

0,84

1,49
2,32
234,49

21,41

1.093,17

3.084,57

0,69

3,87
5.537,87
16.089,15
211,53

83,78

176,40

3,36

0,96
249,14

3,36

0,96

290,17

8,46

3,36

1,49
2,48
252,18

21,41

1,90

2,48
1.510,60

4.295,42

3,38
21,81
8.250,75
22.804,80
324,72

100,56

176,52

3,36

249,79

3,36

0,96

291,01

33,38

0,00

0,00
6,49
1.330,29

0,00

0,00

15,64
15.862,34

4.843,40

27,98

186,58

8.138,64
6.715,65
113,19

3.305,66

8,61

0,00

0,00

301,52

230,57

146,76

130,16
94,09
17.633,64

2.898,05

514,36

226,80
41.540,46

12.338,28

7,17
40,24
16.613,61
16.089,15
211,53

16.504,66

12.663,76

361,83

3.859,26
89.428,80

2.532,76

27.013,77

104.156,51

263,95

146,76

130,16
100,58
18.963,93

2.898,05

514,36

242,44

57.402,80

17.181,68

35,15

226,82

24.752,25
22.804,80

324,72
19.810,32

375.376,47
12.672,37

361,83

3.859,26
89.662,12

2.532,76

27.013,77

104.458,03

0,01 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,48 %

0,07 %

0,01 %

0,01 %
1,46 %

0,44 %

0,00 %
0,01 %
0,63 %
0,58 %
0,01 %
0,50 %
9,52 %
0,32 %

0,01 %

0,10 %
2,27 %

0,06 %

0,69 %

2,65 %



4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

5.1

5.2

5.3

5.4

8.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

8.1

5915407 SICRO3

5914389 SICRO3

4011351 SICRO3
4011353 SICRO3

4011463 SICRO3

5914649 SICRO3

5914389 SICRO3
2003377 SICRO3

4915723 SICRO3

00000001 Préprio
00000002 Préprio
00000003 Préprio

5914622 SICRO3

5914622 SICRO3

1600438 SICRO3

5914675 SICRO3

5914359 SICRO3

4413984 SICRO3

5213401 SICRO3

5219619 SICRO3

014 Préprio

Municipio de Imigrante

CNPJ: 92.454.776/0001-08

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada
Imprimagéo com asfalto diluido

Pintura de ligagcao

Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminh&o
basculante de 10 m? - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em
vibroacabadora

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Caiagéo manual com fixador de cal

AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Aquisi¢do de CAP 50/70

Aquisicéo de RR-2C

Aquisi¢éo de CM-30

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

CICLOVIA

Demolicdo manual de concreto armado

Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhdo basculante de 6
m3 - carga com carregadeira de 1,72 m3 e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural
Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagéo
SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm

Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo | - com um pino -

fornecimento e colocagéo
SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DE OBRA

tkm

m2

m2

tkm

m2

tkm

tkm

m3

tkm

m3

m2

un

m2

789,69

29479,13

2393
2393

305,11

305,11

11390,77
329

49,35

16,78
1,08
2,87

1862,58

493,75

44,45

106,68

213,36

44,45

369,36

147

2393

-- /RS

0,78

0,38
0,29
174,63

757

0,78
54,31

3,27

5.485,24
4.398,37
6.821,13

1,76

1,76

609,53

3,01

1,21

3,92

27,68

42,41

1,13

0,00
0,04
0,03
3,14

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

673,33

0,00

0,00

0,08

0,95

4,98

1,39

3,36

0,96
0,42
0,32
212,70

9,35

0,96
40,46

i,25

6.362,87
5.102,10
7.912,51

2,04

2,04

80,04

3,72

1,49

4,76

33,26

47,43

0,00

3,36

0,96
0,46
0,35

215,84

9,35

0,96
67,12

4,04

6.362,87
5.102,10
7.912,51

2,04

2,04

753,37

3,72

1,49

4,84

34,21

52,41

1,39

Totais ->

0,00
95,72
71,79

958,05

0,00

0,00
8.771,14

137,69

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

29.929,52

0,00

0,00

3,56

350,89

732,06

3.326,27

2.653,35

28.299,96

1.005,06
765,76
64.896,89

2.852,77

10.935,13
13.311,34

61,68

106.768,95
5.510,26
22.708,90

3.799,66

1.007,25

3.557,77

396,84

317,90

211,57

12.284,91

6.972,21

0,00

808.773,40 3.132.807,6

8

2.653,35

28.299,96

1.100,78
837,55
65.854,94

2.852,77

10.935,13
22.082,48
199,37
139.795,02
106.768,95
5.510,26
22.708,90
3.799,66
1.007,25
34.417,16
33.487,29

396,84

317,90
215,13
20.340,07
12.635,80
7.704,27
3.326,27
3.326,27

3.941.581,08

0,07 %

0,72 %
0,03 %
0,02 %
1,67 %

0,07 %

0,28 %
0,56 %
0,01 %
3,55 %
2,71 %
0,14 %
0,58 %
0,10 %
0,03 %
0,87 %
0,85 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,52 %
0,32 %
0,20 %
0,08 %

0,08 %



Municipio de Imigrante
CNPJ: 92.454.776/0001-08

Total sem BDI
Total do BDI
Documento assinado digitalmente Total Geral
‘Lb DEBORA PIRES MACIEL
g Data: 03/10/2025 09:16:49-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Débora Pires Maciel - Engenheira Civil CREA/RS n° 267078

GERMANO Assinado de forma digital

por GERMANO
STEVENS:695897 STEVENS:69589771068
Dados: 2025.10.03 10:14:00
71068 -03'00'
- - /RS

3.197.156,77
744.424,31
3.941.581,08
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