
Item Descrição Quantidade Un Material Mão-de-Obra Total

1 1. SERVIÇOS INICIAIS

S00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 3,00 M2 494,80 0,00

1.484,40 0,00 1.484,40

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOT 100,00 M2 0,80 0,28

80,00 28,00 108,00

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL 51,80 M 28,88 45,32

1.495,98 2.347,58 3.843,56

Total do Grupo 3.060,38 2.375,58 5.435,96

2 2. FUNDAÇÕES

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M 21,50 M3 4,80 52,31

103,20 1.124,67 1.227,87

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - ARE 3,07 M3 395,33 250,95

1.213,66 770,42 1.984,08

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRAS 30,71 M2 28,81 50,85

884,76 1.561,60 2.446,36

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDI 2,30 M3 572,12 102,75

1.315,88 236,33 1.552,21

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 229,57 KG 12,42 5,93

2.851,26 1.361,35 4.212,61

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 38,39 M2 40,50 17,22

1.554,80 661,08 2.215,88

ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO. 13,35 M3 97,69 78,46

1.304,16 1.047,44 2.351,60

Total do Grupo 9.227,72 6.762,89 15.990,61

3 3. ALVENARIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VA 133,04 M2 68,49 134,85

9.111,91 17.940,44 27.052,35

Total do Grupo 9.111,91 17.940,44 27.052,35

4 4. SUPERESTRUTURA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 20,48 M2 28,81 50,85

590,03 1.041,41 1.631,44

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PR 1,23 M3 572,12 102,75

703,71 126,38 830,09

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 172,18 KG 12,42 5,93
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2.138,48 1.021,03 3.159,51

Total do Grupo 3.432,22 2.188,82 5.621,04

5 5. REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLH 266,19 M2 2,36 3,50

628,21 931,67 1.559,88

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 266,19 M2 12,63 20,71

3.361,98 5.512,79 8.874,77

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 28,78 M2 62,07 30,38

1.786,37 874,34 2.660,71

Total do Grupo 5.776,56 7.318,80 13.095,36

6 6. ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI 2,00 UN 1.337,46 348,25

2.674,92 696,50 3.371,42

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI 1,00 UN 1.278,30 325,52

1.278,30 325,52 1.603,82

PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3, 2,00 UN 943,67 100,75

1.887,34 201,50 2.088,84

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIV 1,00 M2 1.036,52 45,56

1.036,52 45,56 1.082,08

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 3,60 M2 562,14 14,11

2.023,70 50,80 2.074,50

Total do Grupo 8.900,78 1.319,88 10.220,66

7 7. TELHADO

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 72,00 M2 18,05 6,33

1.299,60 455,76 1.755,36

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELH 72,00 M2 17,90 6,00

1.288,80 432,00 1.720,80

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LA 72,00 M2 48,58 8,03

3.497,76 578,16 4.075,92

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRU 72,00 M2 98,84 2,81

7.116,48 202,32 7.318,80

Total do Grupo 13.202,64 1.668,24 14.870,88

8 8. PAVIMENTAÇÃO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESS 2,23 M3 157,45 82,17

351,11 183,24 534,35

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN L 44,53 M2 108,29 12,62

4.822,15 561,97 5.384,12



(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO C 44,53 M2 66,50 18,27

2.961,25 813,56 3.774,81

Total do Grupo 8.134,51 1.558,77 9.693,28

9 9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTED 9,00 UN 30,89 24,74

278,01 222,66 500,67

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIND 2,00 UN 35,50 43,85

71,00 87,70 158,70

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN 4,00 UN 50,28 59,77

201,12 239,08 440,20

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 6,00 UN 23,63 23,18

141,78 139,08 280,86

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - F 2,00 UN 24,99 40,03

49,98 80,06 130,04

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLAC 1,00 UN 9,86 14,53

9,86 14,53 24,39

CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECI 1,00 UN 36,90 30,64

36,90 30,64 67,54

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 20,00 UN 4,00 9,39

80,00 187,80 267,80

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJ 1,00 UN 481,65 125,30

481,65 125,30 606,95

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO 1,00 UN 1.285,14 519,03

1.285,14 519,03 1.804,17

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXC 1,00 UN 1.582,77 262,78

1.582,77 262,78 1.845,55

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INST 3,00 UN 11,73 4,17

35,19 12,51 47,70

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTAL 2,00 UN 59,73 16,95

119,46 33,90 153,36

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAC 100,00 M 3,65 6,27

365,00 627,00 992,00

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUIT 50,00 M 6,95 8,40

347,50 420,00 767,50

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT 200,00 M 3,51 1,82

702,00 364,00 1.066,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT 100,00 M 2,26 1,43

226,00 143,00 369,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 100,00 M 8,24 3,19

824,00 319,00 1.143,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 100,00 M 5,75 2,44

575,00 244,00 819,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO 40,00 M 15,59 4,75



623,60 190,00 813,60

Total do Grupo 8.035,96 4.262,07 12.298,03

10 10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,00 UN 1.645,57 1.090,63

1.645,57 1.090,63 2.736,20

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 1,00 UN 1.771,27 409,43

1.771,27 409,43 2.180,70

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS 1,00 UN 109,46 20,92

109,46 20,92 130,38

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO E 1,00 UN 17,26 10,24

17,26 10,24 27,50

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 18,00 M 21,93 27,59

394,74 496,62 891,36

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 12,00 M 15,82 19,75

189,84 237,00 426,84

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 18,00 M 12,54 11,75

225,72 211,50 437,22

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ 6,00 UN 9,87 7,73

59,22 46,38 105,60

LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ 6,00 UN 2,55 2,38

15,30 14,28 29,58

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO 2,00 UN 45,89 8,14

91,78 16,28 108,06

TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4” COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTA 1,00 UN 111,80 40,34

111,80 40,34 152,14

CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 162,27 174,49

162,27 174,49 336,76

HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4"  - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 239,84 10,30

239,84 10,30 250,14

8143 CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO 500L C/TAMPA 1,00 UN 547,99 0,00

547,99 0,00 547,99

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F 1,00 UN 874,60 60,56

874,60 60,56 935,16

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS 1,00 UN 38,25 13,50

38,25 13,50 51,75

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁV 1,00 UN 77,65 26,25

77,65 26,25 103,90

8114 CAIXA GORDURA T ALUMINIO 250 x 172 x 50 1,00 UN 75,75 0,00

75,75 0,00 75,75

CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO 2,00 UN 225,88 403,89

451,76 807,78 1.259,54

Total do Grupo 7.100,07 3.686,50 10.786,57



11 11. LOUÇAS E METAIS

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INC 1,00 UN 666,73 44,75

666,73 44,75 711,48

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN 46,13 6,54

46,13 6,54 52,67

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 1,00 UN 522,84 61,29

522,84 61,29 584,13

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA C 2,00 UN 128,80 13,73

257,60 27,46 285,06

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROSCÁVEL 1,00 UN 45,77 14,45

45,77 14,45 60,22

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, 1,00 UN 233,69 4,96

233,69 4,96 238,65

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃ 1,00 UN 157,82 4,96

157,82 4,96 162,78

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORN 1,00 UN 263,67 4,11

263,67 4,11 267,78

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALA 1,00 UN 108,71 19,03

108,71 19,03 127,74

Total do Grupo 2.302,96 187,55 2.490,51

12 12. PINTURAS

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 169,31 M2 1,90 2,70

321,69 457,14 778,83

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. A 169,31 M2 10,37 6,61

1.755,74 1.119,14 2.874,88

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 19,95 M2 28,77 8,92

573,96 177,95 751,91

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MAD 19,95 M2 8,57 12,10

170,97 241,40 412,37

Total do Grupo 2.822,36 1.995,63 4.817,99

13 13. PASSEIO LATERAL DA OBRA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESS 2,23 M3 157,45 82,17

351,11 183,24 534,35

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN L 33,70 M2 91,13 9,88

3.071,08 332,96 3.404,04

Total do Grupo 3.422,19 516,20 3.938,39

14 14. COMPLEMENTAÇÃO

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 44,53 M2 0,24 2,54



10,69 113,11 123,80

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 29,57 M2 0,09 1,04

2,66 30,75 33,41

LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 72,00 M2 0,17 1,88

12,24 135,36 147,60

Total do Grupo 25,59 279,22 304,81

Total do Orçamento 84.555,85 52.060,59 136.616,44


