RELATORIO GLOBAL - Data: 23/01/2025
Obra: 2025-001 - HABITAGAO SRa. ILGA SCHNEIDER

Enderego: RUA CASTELO BRANCO, N° 15 - IMIGRANTE

Item Descri¢do Quantidade Un Material Mdo-de-Obra Total
1 1. SERVICOS INICIAIS
S00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 3,00 M2 494,80 0,00
1.484,40 0,00 1.484,40
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOT 100,00 M2 0,80 0,28
80,00 28,00 108,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL 51,80 M 28,88 45,32
1.495,98 2.347,58  3.843,56
Total do Grupo 3.060,38 2.375,58 5.435,96
2 2. FUNDAGOES
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M 21,50 M3 4,80 52,31
103,20 1.124,67 1.227,87
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - ARE 3,07 M3 395,33 250,95
1.213,66 770,42 1.984,08
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRAS 30,71 M2 28,81 50,85
884,76 1.561,60 2.446,36
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDI 2,30 M3 572,12 102,75
1.315,88 236,33 1.552,21
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 229,57 KG 12,42 5,93
2.851,26 1.361,35 4.212,61
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 38,39 M2 40,50 17,22
1.554,80 661,08  2.215,88
ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRESTIMO DE SAIBRO. 13,35 M3 97,69 78,46
1.304,16 1.047,44  2.351,60
Total do Grupo 9.227,72 6.762,89 15.990,61
3 3. ALVENARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VA 133,04 M2 68,49 134,85
9.111,91 17.940,44 27.052,35
Total do Grupo 9.111,91 17.940,44 27.052,35
4 4. SUPERESTRUTURA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 20,48 M2 28,81 50,85
590,03 1.041,41 1.631,44
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PR 1,23 M3 572,12 102,75
703,71 126,38 830,09
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 172,18 KG 12,42 5,93
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Total do Grupo

5. REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLH

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

Total do Grupo

6. ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDI
PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIV

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

Total do Grupo

7. TELHADO
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELH
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LA

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRU

Total do Grupo

8. PAVIMENTAGAO
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESS

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN L

266,19

266,19

28,78

2,00

1,00

2,00

1,00

3,60

72,00

72,00

72,00

72,00

2,23

44,53

M2

M2

M2

UN

UN

UN

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M3

M2

2.138,48

3.432,22

2,36
628,21
12,63
3.361,98
62,07
1.786,37

5.776,56

1.337,46
2.674,92
1.278,30
1.278,30

943,67
1.887,34
1.036,52
1.036,52

562,14
2.023,70

8.900,78

18,05
1.299,60
17,90
1.288,80
48,58
3.497,76
98,84
7.116,48

13.202,64

157,45
351,11
108,29
4.822,15

1.021,03

2.188,82

3,50
931,67
20,71
5.512,79
30,38
874,34

7.318,80

348,25
696,50
325,52
325,52
100,75
201,50
45,56
45,56
14,11
50,80

1.319,88

6,33
455,76
6,00
432,00
8,03
578,16
2,81
202,32

1.668,24

82,17
183,24
12,62
561,97

3.159,51

5.621,04

1.559,88

8.874,77

2.660,71

13.095,36

3.371,42

1.603,82

2.088,84

1.082,08

2.074,50

10.220,66

1.755,36

1.720,80

4.075,92

7.318,80

14.870,88

534,35

5.384,12



(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO C

Total do Grupo

9. INSTALACOES ELETRICAS
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTED

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIND
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - F
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLAC
CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECI
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DIS)
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXC
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INST
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTAL
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAC
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUIT
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO

44,53

9,00

2,00

4,00

6,00

2,00

1,00

1,00

20,00

1,00

1,00

1,00

3,00

2,00

100,00

50,00

200,00

100,00

100,00

100,00

40,00

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

66,50
2.961,25

8.134,51

30,89
278,01
35,50
71,00
50,28
201,12
23,63
141,78
24,99
49,98
9,86
9,86
36,90
36,90
4,00
80,00
481,65
481,65
1.285,14
1.285,14
1.582,77
1.582,77
11,73
35,19
59,73
119,46
3,65
365,00
6,95
347,50
3,51
702,00
2,26
226,00
8,24
824,00
5,75
575,00
15,59

18,27
813,56

1.558,77

24,74
222,66
43,85
87,70
59,77
239,08
23,18
139,08
40,03
80,06
14,53
14,53
30,64
30,64
9,39
187,80
125,30
125,30
519,03
519,03
262,78
262,78
4,17
12,51
16,95
33,90
6,27
627,00
8,40
420,00
1,82
364,00
1,43
143,00
3,19
319,00
2,44
244,00
4,75

3.774,81

9.693,28

500,67

158,70

440,20

280,86

130,04

24,39

67,54

267,80

606,95

1.804,17

1.845,55

47,70

153,36

992,00

767,50

1.066,00

369,00

1.143,00

819,00
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Total do Grupo

10. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, DIMENSOES EXTERNAS DE

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO E
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGA
LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGCA
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, CPVC, ROSCAVEL, DN 22 MM, INSTALADO
TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4” COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTA
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

8143 CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO 500L C/TAMPA

TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO F
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAV
8114 CAIXA GORDURA T ALUMINIO 250 x 172 x 50

CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUGAO

Total do Grupo

1,00

1,00

1,00

1,00

18,00

12,00

18,00

6,00

6,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

UN

UN

UN

UN

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

623,60

8.035,96

1.645,57
1.645,57
1.771,27
1.771,27
109,46
109,46
17,26
17,26
21,93
394,74
15,82
189,84
12,54
225,72
9,87
59,22
2,55
15,30
45,89
91,78
111,80
111,80
162,27
162,27
239,84
239,84
547,99
547,99
874,60
874,60
38,25
38,25
77,65
77,65
75,75
75,75
225,88
451,76

7.100,07

190,00 813,60

4.262,07 12.298,03

1.090,63
1.090,63  2.736,20
409,43
409,43  2.180,70
20,92
20,92 130,38
10,24
10,24 27,50
27,59
496,62 891,36
19,75
237,00 426,84
11,75
211,50 437,22
7,73
46,38 105,60
2,38
14,28 29,58
8,14
16,28 108,06
40,34
40,34 152,14
174,49
174,49 336,76
10,30
10,30 250,14
0,00
0,00 547,99
60,56
60,56 935,16
13,50
13,50 51,75
26,25
26,25 103,90
0,00
0,00 75,75
403,89

807,78  1.259,54

3.686,50 10.786,57
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11. LOUCAS E METAIS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INC

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA C
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA,
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRA
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORN

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALA

Total do Grupo

12. PINTURAS
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. A
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MAD

Total do Grupo

13. PASSEIO LATERAL DA OBRA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESS

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN L

Total do Grupo

14. COMPLEMENTAGAO
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

169,31

169,31

19,95

19,95

2,23

33,70

44,53

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M2

M2

M3

M2

M2

666,73
666,73

46,13

46,13
522,84
522,84
128,80
257,60

45,77

45,77
233,69
233,69
157,82
157,82
263,67
263,67
108,71
108,71

2.302,96

1,90
321,69
10,37
1.755,74
28,77
573,96
8,57
170,97

2.822,36
157,45
351,11

91,13

3.071,08

3.422,19

0,24

44,75
44,75
6,54
6,54
61,29
61,29
13,73
27,46
14,45
14,45
4,96
4,96
4,96
4,96
4,11
4,11
19,03
19,03

187,55

2,70
457,14
6,61
1.119,14
8,92
177,95
12,10
241,40

1.995,63
82,17
183,24
9,88

332,96

516,20

2,54

711,48

52,67

584,13

285,06

60,22

238,65

162,78

267,78

127,74

2.490,51

778,83

2.874,88

751,91

412,37

4.817,99

534,35

3.404,04

3.938,39



LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019

LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019

Total do Grupo

Total do Orgamento

10,69

29,57 M2 0,09
2,66

72,00 M2 0,17
12,24

25,59

84.555,85

113,11 123,80
1,04

30,75 33,41
1,88

135,36 147,60

279,22 304,81

52.060,59 136.616,44




