

ATA FINAL

MUNICÍPIO DE IMIGRANTE

Setor de Compras e Licitações

Licitação nº: 12/2025 | Processo Administrativo nº: 34

Contratação de empresa para a pavimentação das calçadas de passeio da Av. Dr. Ito João Snel no trecho compreendido entre a Rua 10 de Abril e a Praça da Igreja da Paz, Bairro Centro, no Município de Imigrante/RS com área total de 2.185,72 m². Serão utilizado os recursos recebidos do Ministério do Turismo, por meio do Contrato de Repasse nº 972014/2024/MTUR/CAIXA e operação nº 1099.545-01.

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
12/01/2026 - 17:30:27	Impugnação ao Edital nº 034/2025	13/01/2026 - 15:58:19	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO - EDITAL 034-2025.pdf
Embasamento: O presente pedido fundamenta-se no fato de que o item de mobiliário público, embora possua relevância financeira, não apresenta relevância técnica, uma vez que a fração correspondente à mão de obra não representa valor preponderante no referido item. Assim, o mesmo não pode ser considerado representativo ou tecnicamente relevante no contexto global do objeto licitado, conforme detalhadamente exposto no arquivo de impugnação em anexo. Julgamento: Em análise ao pedido de impugnação apresentado em face do Edital referente à obra de pavimentação das calçadas da Av. Dr. Ito João Snel, especialmente quanto à exigência de atestado de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional para execução de mobiliário urbano (bancos e lixeiras), manifestamo-nos pela manutenção integral da exigência, pelos fundamentos a seguir expostos pelo Departamento de Engenharia: Conforme devidamente consignado no Termo de Referência, embora a pavimentação represente o item de maior relevância quantitativa, a instalação do mobiliário urbano constitui parte integrante e indissociável do objeto, sendo essencial para o atendimento pleno da funcionalidade, segurança, acessibilidade e estética do espaço público. Ainda segundo o Termo de Referência, a instalação de mobiliário urbano envolve particularidades técnicas relevantes, tais como: - correta fixação e ancoragem dos equipamentos, garantindo estabilidade e segurança; - posicionamento conforme normas de acessibilidade e ergonomia; - compatibilização com o projeto urbanístico e com os fluxos de pedestres; - utilização de técnicas e materiais adequados à durabilidade e resistência ao uso intenso e à exposição climática; - preservação da harmonia estética do conjunto da obra. A eventual execução inadequada desse item pode gerar riscos à integridade dos usuários, retrabalhos, aumento de custos de manutenção e prejuízos ao erário, o que justifica, sob a ótica do interesse público, a exigência de comprovação prévia de experiência compatível. Ressalta-se, por fim, que a exigência não restringe indevidamente a competitividade, uma vez que se limita a serviços diretamente vinculados ao objeto licitado e necessários à sua adequada execução. Diante do exposto, opina-se pela manutenção da exigência de atestado técnico referente à execução de mobiliário urbano, bem como pelo indeferimento do pedido de impugnação, por inexistência de ilegalidade ou restrição indevida ao certame, fundamentada nas justificativas técnicas supracitadas.				

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS DE PASSEIO DA AV. DR. ITO JOÃO SNEL NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA 10 DE ABRIL E A PRAÇA DA IGREJA DA PAZ, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE IMIGRANTE/RS COM ÁREA TOTAL DE 2.185,72 M². SERÃO UTILIZADO OS RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 972014/2024/MTUR/CAIXA E OPERAÇÃO Nº 1099.545-01.	R\$ 784.729,74	1	UND	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
24/12/2025 - 09:55	Edital 034_2025 - CCE nº 012_2025 - Pavimentação de calçadas na Av. Dr. Ito João Snel.pdf
24/12/2025 - 09:55	Planilha LICITACON_v 47_PAVIMENTACAO_DAS_CALCADAS_DE_PASSEIO_IMIGRANTE.xlsx

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
15/01/2026 - 11:15:42		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 12/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/01/2026 - 11:26:51	Documentos solicitados para o processo 12/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 12/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



15/01/2026 - 13:49:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/01/2026 - 14:19:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/01/2026 - 14:20:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/01/2026 - 13:33:21	Documentos solicitados para o processo 12/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 12/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/01/2026 - 15:55:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/01/2026 - 15:19:06	Documentos solicitados para o processo 12/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 12/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/01/2026 - 15:27:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/01/2026 - 16:15:47	Documentos solicitados para o processo 12/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 12/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/01/2026 - 16:28:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa para a pavimentação das calçadas de passeio da Av. Dr. Ito João Snel no trecho compreendido entre a Rua 10 de Abril e a Praça da Igreja da Paz, Bairro Centro, no Município de Imigrante/RS com área total de 2.185,72 m². Serão utilizado os recursos recebidos do Ministério do Turismo, por meio do Contrato de Repasse nº 972014/2024/MTUR/CAIXA e operação nº 1099.545-01.	RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI	Serviço	Serviço	776.499,00	1	776.499,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para a pavimentação das calçadas de passeio da Av. Dr. Ito João Snel no trecho compreendido entre a Rua 10 de Abril e a Praça da Igreja da Paz, Bairro Centro, no Município de Imigrante/RS com área total de 2.185,72 m². Serão utilizado os recursos recebidos do Ministério do Turismo, por meio do Contrato de Repasse nº 972014/2024/MTUR/CAIXA e operação nº 1099.545-01.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI	06.325.178/0001-99	30/12/2025 - 08:34:24	Serviço	Serviço	1	R\$782.808,45	R\$ 782.808,45	Sim
MAWI CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.419.135/0001-70	13/01/2026 - 16:23:20	N/C	N/C	1	R\$784.729,74	R\$ 784.729,74	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI	06.325.178/0001-99	60 dias
MAWI CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.419.135/0001-70	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para a pavimentação das calçadas de passeio da Av. Dr. Ito João Snel no trecho compreendido entre a Rua 10 de Abril e a Praça da Igreja da Paz, Bairro Centro, no Município de Imigrante/RS com área total de 2.185,72 m². Serão utilizado os recursos recebidos do Ministério do Turismo, por meio do Contrato de Repasse nº 972014/2024/MTUR/CAIXA e operação nº 1099.545-01.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/12/2025 - 08:34:24	782.808,45 (proposta)	06.325.178/0001-99 - RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI	Válido
13/01/2026 - 16:23:20	784.729,74 (proposta)	35.419.135/0001-70 - MAWI CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Válido
15/01/2026 - 10:42:19	779.803,21	06.325.178/0001-99 - RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI	Válido
15/01/2026 - 11:15:42	776.499,00	06.325.178/0001-99 - RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	15/01/2026 - 13:49:49	06.325.178/0001-99 - RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI	Planilha_LICITACON_v_47_P_AVIMENTACAO_DAS_CALÇADAS_DE_PASSEIO_IMIGRANTE.xlsx
0001	15/01/2026 - 14:19:49	06.325.178/0001-99 - RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI	Proposta Readequada.pdf
0001	15/01/2026 - 14:20:11	06.325.178/0001-99 - RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI	Habilitação.zip
0001	16/01/2026 - 15:55:16	06.325.178/0001-99 - RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI	Proposta Readequada.pdf
0001	19/01/2026 - 15:27:13	06.325.178/0001-99 - RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI	Declaração.pdf
0001	19/01/2026 - 16:28:53	06.325.178/0001-99 - RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI	Habilitação Recanto.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
20/01/2026 - 13:42	--	--

Chat



Data	Apelido	Frase
15/01/2026 - 08:31:28	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes!
15/01/2026 - 08:32:55	Agente de Contratação	Iniciaremos a análise das garantias para a aceitabilidade das propostas.
15/01/2026 - 08:33:02	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/01/2026 - 09:15:49	Agente de Contratação	Senhores: surgiu questão relevante a ser submetida à análise da assessoria jurídica. A fim de que as decisões a serem adotadas sejam as mais adequadas possíveis, resguardando o interesse da Administração Pública sem prejuízo aos direitos dos licitantes, suspendo a sessão, a qual será retomada às 10h30min de hoje, dia 15/01/2026.
15/01/2026 - 10:30:42	Agente de Contratação	Bom dia, senhores.
15/01/2026 - 10:30:50	Agente de Contratação	Retomando a sessão...
15/01/2026 - 10:31:04	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/01/2026 - 10:31:04	Sistema	Conforme Decreto Municipal nº 2.130/2023 - Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
15/01/2026 - 10:31:04	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
15/01/2026 - 10:31:04	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
15/01/2026 - 10:33:37	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
15/01/2026 - 10:33:37	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/01/2026 - 10:36:47	Agente de Contratação	Iniciada a disputa. Sejam responsáveis com a formulação dos lances.
15/01/2026 - 10:44:21	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
15/01/2026 - 10:51:06	Sistema	O item 0001 teve como arrematante RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 779.803,21.
15/01/2026 - 11:00:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:10 do dia 15/01/2026.
15/01/2026 - 11:00:54	Sistema	Motivo: Conforme Lei 14.133/21 e item 12.1 do edital, e considerando que a fase de lances resultou em redução pouco significativa em relação ao valor de referência, solicito que seja analisada pela vencedora a possibilidade de redução do lance para R\$ 774
15/01/2026 - 11:02:44	Agente de Contratação	Retificando o valor anteriormente indicado (falta de caracteres), solicita-se a possibilidade de redução do lance final para R\$ 774.000,00.
15/01/2026 - 11:15:07	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:24 do dia 15/01/2026.
15/01/2026 - 11:15:07	Sistema	Motivo: Prezando pelo interesse público, solicito que a licitante vencedora se manifeste expressamente no chat acerca da possibilidade de redução do lance.
15/01/2026 - 11:15:42	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 776.499,00.
15/01/2026 - 11:23:27	F. RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI	Negociação Item 0001: Esse é nosso lance final
15/01/2026 - 11:24:54	Agente de Contratação	Agradeço pela manifestação.
15/01/2026 - 11:26:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 15/01/2026.
15/01/2026 - 11:26:51	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, contendo: a Planilha Orçamentária atualizada, detalhando os itens, seus valores unitários, por lote e global, o Cronograma Físico-Financeiro, a composição do BDI e Encargos Sociais aplicados, todos assinados pelo Representante Legal e responsável técnico, para fins de verificação e aceitabilidade da proposta. Na mesma oportunidade a vencedora deve enviar o documento Planilha Modelo Padrão Licitacão com extensão .xls, formato editável.
15/01/2026 - 11:28:30	Agente de Contratação	SESSÃO SUSPensa. Voltaremos às 15h.
15/01/2026 - 13:49:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/01/2026 - 14:19:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/01/2026 - 14:20:11	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/01/2026 - 15:00:33	Agente de Contratação	Boa tarde.
15/01/2026 - 15:02:30	Agente de Contratação	A proposta readequada e demais documentos complementares foram enviados à equipe técnica para análise. Portanto, SUSPENDO A SESSÃO, retornando amanhã, dia 16/01/2026 às 9h.
16/01/2026 - 09:22:43	Agente de Contratação	Bom dia, senhores.
16/01/2026 - 09:23:54	Agente de Contratação	Setor técnico ainda não retornou com a análise da proposta readequada.
16/01/2026 - 09:25:06	Agente de Contratação	SESSÃO SUSPensa. Retornamos às 13h30min de hoje, dia 16/01/2026.
16/01/2026 - 13:31:25	Agente de Contratação	Boa tarde. Setor técnico retornou a análise da proposta readequada.
16/01/2026 - 13:31:33	Agente de Contratação	Diligências serão requeridas em seguida.
16/01/2026 - 13:33:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:33 do dia 16/01/2026.
16/01/2026 - 13:33:21	Sistema	Motivo: Após a análise da proposta readequada e documentos que a complementam, solicito a diligência abaixo conforme análise do setor técnico, na íntegra: 1) Os percentuais de material e mão de obra apresentados estão diferentes do estabelecido pelo projetistas e de acordo com o item "5.5.1. A empresa deverá respeitar os percentuais de material e mão de obra definidos pelo projetista. Caso a empresa entenda que este percentual deve ser diferente, a mesma deverá enviar juntamente com a proposta as devidas comprovações e justificativas." 2) O BDI apresentado está maior do que o elaborado pelo projetista, portanto para que a análise seja feita solicitamos a apresentação do cálculo do BDI, ajustar o ISS para 3% e a justificativa para este BDI maior. 3) Também solicito o esclarecimento para os encargos sociais apresentados, tendo em vista a grande variação apresentado pelo licitante. 4) O somatório das colunas e linhas do cronograma não fecham com o valor... (CONTINUA)
16/01/2026 - 13:33:21	Sistema	(CONT. 1) total, precisa ser ajustado o arredondamento. Prazo de 2 horas, passível de prorrogação mediante pedido fundamentado.



16/01/2026 - 13:42:49	F. RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI	Documentação Item 0001: tendo em vista os apontamentos apresentados, para que possamos corrigir e/ou verificar a veracidade dos apontamentos junto ao setor de engenharia, solicitamos maior prazo para o reenvio dos documentos e suas justificativas, até o dia 19/01/2026, até o dia 19/01/2026.
16/01/2026 - 15:04:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/01/2026.
16/01/2026 - 15:04:40	Sistema	Motivo: Concedo a prorrogação de prazo requerido pela vencedora visto a necessidade de adequação de vários pontos na proposta readequada e seus documentos complementares.
16/01/2026 - 15:16:16	Agente de Contratação	AVISO DE SESSÃO SUSPENSÃO: Retornaremos na segunda-feira, dia 19/01/2026, às 8h30min.
16/01/2026 - 15:55:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/01/2026 - 08:30:33	Agente de Contratação	Bom dia. A diligência solicitada à RECANTO CONSTRUÇÕES EIRELI será encaminhada ao setor de engenharia para análise técnica. SESSÃO SUSPENSÃO. Retorno marcado para as 13h30min de hoje, dia 19/01/2026.
19/01/2026 - 13:31:24	Agente de Contratação	Boa tarde.
19/01/2026 - 13:33:21	Agente de Contratação	Ainda não obtivemos retorno do setor de engenharia acerca das diligências encaminhadas. SUSPENDE-SE A SESSÃO. Voltaremos às 15h de hoje, dia 19/01/2026.
19/01/2026 - 15:14:42	Agente de Contratação	Boa tarde.
19/01/2026 - 15:16:27	Agente de Contratação	Retorno do setor técnico acerca da diligência apresentada: -- Em análise ao novo documento, informo: 1) Atendido 2) Atendido 3) Como os encargos de cada empresa varia conforme o seu enquadramento, aceita-se o documento enviado. No entanto, é necessário apenas informar se esta sendo considerado horista ou mensalista. Prestando a informação solicitada, a proposta está ok.
19/01/2026 - 15:18:48	Agente de Contratação	Solicito à empresa que, no prazo de 20 (vinte) minutos, apresente declaração informando se os encargos sociais considerados em sua proposta referem-se a regime horista ou mensalista.
19/01/2026 - 15:19:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 19/01/2026.
19/01/2026 - 15:19:06	Sistema	Motivo: Solicito à empresa que, no prazo de 20 (vinte) minutos, apresente declaração informando se os encargos sociais considerados em sua proposta referem-se a regime horista ou mensalista.
19/01/2026 - 15:27:13	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/01/2026 - 15:46:00	Sistema	O fornecedor RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI teve sua proposta aceita no item 0001.
19/01/2026 - 16:13:34	Agente de Contratação	Senhores:
19/01/2026 - 16:14:00	Agente de Contratação	Abriremos diligência para que a empresa RECANTO CONSTRUÇÕES encaminhe os documentos de habilitação.
19/01/2026 - 16:15:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 19/01/2026.
19/01/2026 - 16:15:47	Sistema	Motivo: Conforme item 3.2 do edital, solicito os documentos de habilitação que deverão ser enviados no prazo de 2 (duas) horas.
19/01/2026 - 16:28:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/01/2026 - 16:52:01	Agente de Contratação	Senhores, o prazo da diligência se encerra somente às 18h15 de hoje. Após o encerramento desse prazo, SUSPENDE-SE a sessão, e retornaremos amanhã, dia 20/01/2026 às 9h.
20/01/2026 - 09:08:03	Agente de Contratação	Bom dia.
20/01/2026 - 09:10:09	Agente de Contratação	Documentos de habilitação recebidos e em análise. SUSPENDO A SESSÃO. Voltaremos às 13h30min de hoje, dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 13:30:26	Agente de Contratação	Boa tarde.
20/01/2026 - 13:30:35	Agente de Contratação	Sessão em andamento...
20/01/2026 - 13:31:02	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor RECANTO CONSTRUÇOES EIRELI.
20/01/2026 - 13:31:04	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
20/01/2026 - 13:32:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 20/01/2026 às 13:42.
20/01/2026 - 13:44:06	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
Germano Stevens	14/01/2026 - 10:54:18

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
DIOGO RAFAEL BREUNIG KRILOW	14/01/2026 - 10:54:18

Pregoeiro/Agente de Contratação: Solange Munsio Compagnoni

Solange Munsio Compagnoni
Agente de Contratação



DIOGO RAFAEL BREUNIG KRILOW

Apoio

