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TERMO DE REFERENCIA PARA A PERFURACAO DE 1 (UM)
POCO TUBULAR PROFUNDO

1. Objetivo:

O presente termo de referéncia fixa as diretrizes basicas para a
construgdo/perfuracao de 1 (um) poco tubular profundo situado as margens da estrada
geral, Linha Herval, municipio de Imigrante/RS, a fim de dar ciéncia as empresas
participantes da licitagdo do tipo e nivel de trabalho requerido, bem como os
procedimentos técnicos a serem rigorosamente observados, constituindo elementos
indispensaveis a elaboracao das propostas de preco e prazo. As atividades a serem
desenvolvidas deverdo obedecer as normas técnicas vigentes, em particular as NBRs
12.212 e 12.244 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que tratam,
respectivamente, de “Projeto de pogo e captacdo de dgua subterranea” e “Construgdo de

poco para captagao de agua subterranea”.



2. Justificativa:

A outorga de direito de uso da dgua representa um instrumento através do qual o
Poder Publico autoriza, concede ou permite ao usuario fazer o bom uso deste bem
publico. E através deste instrumento que o Estado exerce o dominio das aguas
preconizado pela Constituicdo Federal, regulando o compartilhamento entre os diversos
usuarios.

A Lei Estadual n° 10.350 do Rio Grande do Sul, publicada em de 30 de
dezembro de 1994, em seu artigo n° 29, explica que qualquer empreendimento ou
atividade que alterar as condi¢gdes quantitativas e/ou qualitativas das aguas, superficiais
ou subterraneas, observando o Plano Estadual de Recursos Hidricos e os Planos de
Bacia Hidrografica, dependera de outorga, cabendo ao Departamento de Recursos
Hidricos (DRH) a emissdo de tal autorizagdo para os usos que alterem as condig¢des
quantitativas das aguas.

O Decreto Estadual n° 37.033, de 21 de novembro de 1996, regulamentou este
instrumento, estabelecendo os critérios para a concessdo, "licenca de uso" e
"autorizagdo", bem como para a dispensa. O Decreto Estadual n° 42.047, de 26 de
dezembro de 2002, regulamenta disposi¢des da Lei n® 10.350/1994, com alteragdes,
relativas ao gerenciamento e a conservagao das aguas subterraneas e dos aquiferos no
Estado do Rio Grande do Sul.

Importante ressaltar que o Art. 4° da Lei 9.605/98 — Lei dos Crimes Ambientais -
criou uma nova possibilidade de aplicagdo da Teoria da Desconsideracdo da
Personalidade Juridica, ao possibilitar o afastamento dos efeitos inerentes a
personificagdo da sociedade empresaria, com a finalidade de atingir os bens do
responsavel por dano ambiental, implicando que a responsabilidade por estes, pode ser
estendida as pessoas fisicas protagonistas das agdes praticadas pelas pessoas juridicas,
como administradores ou mandatéarios, podendo seus bens serem atingidos para o
ressarcimento de prejuizos ao meio ambiente.

O trabalho tem como objetivo cumprir os requisitos técnicos que condicionam a
liberagdo de recursos financeiros por parte do Governo do Estado do Rio Grande do Sul
(Secretaria de Obras e Habitacdo) para perfuracdo dos pocos, conforme Recurso
Programa Avancar - Pogos na Agricultura. Assim sendo, a presente contratacdo se
justifica considerando todos os itens anteriormente apresentados e com o objetivo de
permanecer fiel a legalidade, probidade, regularidade, responsabilidade e eficiéncia

administrativa, além de reduzir custos e qualificar o servigo deste municipio.






3. Localizacao da obra:

A partir do estudo realizado, foi definido que a perfuragao do pogo tubular
profundo esta prevista para ser executada as margens da estrada geral, Linha Herval,
municipio de Imigrante/RS, geograficamente definido pela Lat.: - 29°22'53.24"S /Long.
- 51°47'8.57"0 (Figuras 01 e 02).
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Figura 01: Localizagdo do ponto sugerido para a perfuracdo do tubular.
Fonte: Imagem de satélite disponivel em Google Earth em Margo/2024.
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Figura 02: Mapa de 51tuac;ao da 4rea estudada.



4. Informacoes sobre a area e proprietario:

A propriedade onde sera perfurado o pogo tubular localiza-se as margens estrada
geral, Linha Herval, municipio de Imigrante/RS.

A é4rea localiza-se em zona rural e ¢ de propriedade de Fabiano Goldmeier,
inscrito no CPF sob o n® 945.219.720-04 e encontra-se transcrita no Cartoério de

Registro de Imodveis de Teutonia/RS sob o n° 21.188; Folha 01; Livro 02.



5. Descricao geral dos servicos:

Contratacdo de empresa juridica e tecnicamente habilitada para perfuragdo e
construgdo de 1 (um) pogo tubular profundo (pogo parcialmente revestido com 6 1/2”’
de diametro util — ilustracdo no item 7 — pag. 21), considerando que a vazdo seja igual
ou superior a necessaria descrita a fim de atender a demanda da Linha Herval, situada
na zona rural do municipio de Imigrante/RS, atentando-se as normas técnicas brasileiras
em vigor, em particular as ABNT NBRs 12.212 e 12.244.

A profundidade estimada de perfuragdo para o pogo tubular ¢ de 500,00
(quinhentos) metros, a depender da vazdo alcancada. Sendo assim, a profundidade
maxima de referéncia do projeto sera de 500,00 (quinhentos) metros, valor indicado em
razao das caracteristicas de pogos existentes na regiao, geologia e hidrogeologia da area

de estudo.



6. Descricao especifica dos servicos:

6.1 Condicoes Técnicas Gerais:

Considerando-se a avaliacdo técnica realizada pela equipe da Contratada,
identificou-se que a perfuragdo e constru¢ao do poco tubular seré realizada nas rochas
vulcanicas da Formagdo Serra Geral, constituindo uma captacdo em aquifero fraturado,
cujo armazenamento e circulacdo das dguas ocorre por meio de estruturas geoldgicas,
tais como fraturas e falhas. Se for definido e atendendo, em particular as NBRs 12.212 ¢
12.244 da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que a vazdo atende as
necessidades apresentadas no presente material, a Contratada também devera executar
as instalagdes necessarias para o pleno funcionamento da obra de captagao, desde que a
vazao alcangada atenda a demanda da comunidade, conforme apresentado no presente
material.

A andlise de perfis geoldgico-construtivos de pogos tubulares cadastrados no
Sistema de Informacdes de Aguas Subterrneas da Companhia de Pesquisa em Recursos
Minerais (CPRM-Siagas) e SIOUT sugere a ocorréncia de uma camada de solo e
alteragdo de rocha (regolito) sobreposta as referidas rochas, com espessura de 20,00
(vinte) metros, a qual devera ser corretamente isolada através da instalagdo de
revestimento, a fim de impedir a contaminacao do aquifero fraturado pela influéncia das
atividades antropicas na circunvizinhanga do poco (ilustragao no item 7 — pag. 21).

Ademais, observou-se a possibilidade de ocorréncia de camadas indesejaveis ao
aquifero abaixo da transi¢do entre o regolito e o topo da rocha sa, tais como zonas de
alteracdo de rocha, brechas vulcanicas ou intertraps, cujo procedimento de isolamento
devera ser corretamente observado, a fim de garantir a qualidade das aguas e a
seguranga na instalagdo e operacdo dos equipamentos de bombeamento.

6.2 Responsabilidade Técnica:

A responsabilidade técnica pela execucao dos servigos de perfuracao do pogo
tubular profundo, desde que a vazao atenda a necessidade estabelecida no presente
material, deverd ser realizada por técnico legalmente habilitado, onde este devera
realizar o cadastro da obra objeto da perfuragdo e a solicitagdo de Autorizacdo Prévia no
sistema SIOUT, assim como o tamponamento desta (caso necessario) e Outorga (se
viavel).

6.3. Equipamentos e Materiais:

A empresa Contratada para a perfuracdo o poco parcialmente revestido com 6

1/2”’ de diametro util devera dispor, no minimo, dos seguintes equipamentos € materiais
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para execucdo dos servigos, bem como apresentar declaracio de que podera
disponibilizar os mesmos durante a execugdo das obras de acordo com as necessidades
técnicas encontradas, mesmo que por aluguel ou consoércio:

a. Perfuratriz rotopneumatica e/ou uma perfuratriz rotativa em perfeitas
condi¢des operacionais, com capacidade para, no minimo, 20 (vinte) metros
de profundidade no diametro de 18”;

b. Perfuratriz rotopneumatica e/ou uma perfuratriz rotativa em perfeitas
condi¢des operacionais, com capacidade para 500,00 (quinhentos) metros de
profundidade no diametro de 6 1/2”;

c. Hastes, brocas, bit’s e demais equipamentos, ferramentas e acessorios de
perfuracdo necessarios para constru¢ao do pogo no diametro exigido;

d. Bombas de lama com capacidade para efetuar a limpeza da perfuragdo

conforme os didmetros exigidos;

e. 1 (um) compressor e 1 (um) substituto (caso necessario) de ar com motor a
6leo diesel, com capacidade para ser utilizado na perfuracdo, limpeza e
desenvolvimento do pogo;

f. Conjunto completo para teste de vazao compativel com a producao do poco ¢
grupo gerador para ser utilizado em locais sem energia elétrica;

g. Medidores de nivel d’agua elétricos;

h. Crondmetros e reldgios digitais;

1. Gabarito para teste de alinhamento e verticalidade do pogo;

J. Veiculos para transporte dos equipamentos até¢ o local da constru¢ao dos
POGoSs.

6.4 Locacao Definitiva do Poco Tubular:

A locagao do pogo sugerida ¢ descrita no item 3 deste material. No entanto, o
local de perfuracdo podera ser alterado, com ciéncia da fiscalizacdo da Contratante,
objetivando a melhor adaptagdo para acesso e posicionamento dos veiculos e
equipamentos da empresa Contratada para perfuracio. E importante salientar que a
locagdo do poco foi realizada a partir de estudos técnicos visando a maior probabilidade
de sucesso na perfuragdo, embora seja ambiguo concluir de forma segura a respeito dos
resultados a serem obtidos.

Desta forma, por apreciacdo e decisdo do fiscal da Contratante, a locagdo que
resultar em pogo improdutivo ou com agua de méa qualidade ndo sera completada e

devera ser imediatamente e propriamente tamponada, atentando-se as exigéncias junto
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ao Departamento de Recursos Hidricos (SEMA-DRH) do Rio Grande do Sul. Salienta-
se que toda e qualquer obrigacdo legal referente ao cadastro da obra, solicitagdo de
autorizagdo prévia para perfuracdo e tamponamento (se necessario) e outorga (se viavel)
junto ao sistema SEMA-DRH sdo de responsabilidade técnica da Contratada.

6.5. Critérios de Produtividade e Avanc¢o da Perfuracao:

A vazao minima do poco a ser perfurado foi estabelecida em 28.512 I/dia ou
28,512 m*/dia ou 1,188 m’/h. Sera considerado pogo ndo produtivo aquele que, apds
teste de produgdo ao término da perfuracdo, apresentar vazdo de explotacdo inferior a
1,188 m’/h.

Caso durante a perfuracdo for observado que a vazdo minima requerida foi
alcancada em profundidades inferiores ao maximo de referéncia de 500,00 (quinhentos)
metros, por autorizagcdo do fiscal da Contratante, a Contratada continuard a perfuracao
do poco até a profundidade maxima prevista ou até onde os incrementos de vazao sejam
considerados expressivos.

6.6. Canteiro de Obras:

A instalagdo do canteiro de obras compreendera no deslocamento, instalagdo e
montagem dos equipamentos de perfuracdo, bomba de lama e acessorios, tanques de
lama, equipamentos de teste de produgdo/bombeamento, grupo gerador, entre outros.

O registro da instalacdo do canteiro, bem como de todas as ocorréncias diarias
(didmetros de perfuragdo utilizados; metros perfurados e profundidade total do pogo ao
término da jornada de trabalho; material perfurado e avanco da penetracdo;
profundidade do nivel d’agua no inicio e no fim dos trabalhos; entre outros) deverdo ser
informadas em um Boletim Diario de Sondagem, em duas vias, devidamente assinados
pelos representantes das partes.

6.7. Perfuracao:

A empresa Contratada deverd conduzir a perfuracao até que sejam identificados
indicios concretos da ocorréncia de vazodes suficientes e agua de boa qualidade,
considerando uma condutividade elétrica inferior a 1.300 puS/cm ou total de sélidos
dissolvidos (STD) inferior a 1.000 mg/L.

Caso estas especificacdes ndo sejam observadas, deverd ocorrer uma avaliagao
por parte da fiscalizacdo do municipio de Imigrante/RS previamente a entrega da obra.
A perfuragdo deverd ser executada com equipamento rotopneumatico e/ou rotativo, com

os diametros constantes na ilustragdo constante no item 7 — pag. 21.
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6.8. Fluido de Perfuracao:

No caso da perfuragdo com o método rotopneumatico, onde o fluido condutor ¢
o ar comprimido, poderdo ser utilizados agentes espumantes (Foam) aditivados por
inibidores i0nicos, para neutralizagdo de argilas, e lubrificantes para evitar
enceramentos.

6.9. Amostragem de Calha:

As amostras de calha deverao ser coletadas em intervalos de 2,00 (dois) metros e
sempre que ocorrer variacao do tipo de rocha, cor, granulometria, avango da perfuracao,
entre outros, sendo acondicionadas secas em sacos plasticos transparentes de paredes
resistentes e etiquetados com identificagao do pogo e intervalo coletado.

As amostras devem ser mantidas durante o processo de perfuragdao e construgao
do poco tubular, junto ao canteiro de obras, sendo posteriormente entregues ao fiscal do
municipio de Imigrante/RS.

6.10. Completacao:

A completacao do pogo sera iniciada com a aprovagao do projeto executivo pela
fiscalizagdo do municipio, apds a definicdo de todos os parametros de alargamento. Em
termos gerais, devera ser cumprida a seguinte sequéncia:

- Revestimento:

Uma vez concluida a perfuracao e definido o perfil construtivo do pogo, sera
iniciada a etapa de completacdo com a descida da coluna composta de revestimentos, de
modo a cobrir a extensdo planejada e ilustrada no item 7 — pag. 21.

Considerando-se que o poco sera instalado em aquifero fraturado, ndo estd
prevista a utilizagdo de filtros. Caso seja observada a presenca de camadas/aquiferos
indesejaveis, os mesmos deverdo ser adequadamente isolados, ndo implicando
necessariamente a utilizagdo de filtros em toda a extensdo do pogo.

Os revestimentos nos primeiros 20,00 (vinte) metros deverdao ser constituidos
por PVC aditivado com diametro de 127, da linha geomecanico. Para escolha dos
revestimentos, deverdo ser observadas as especificagdes técnicas de cada material,
principalmente com relagdo as profundidades que serdo utilizadas, sendo considerado
adequado um tubo de boca do tipo calandrado com didmetro de 12”.

Para conferir menor risco de contaminagdo do aquifero, devera ser instalada uma
extensdao minima de 20,00 (vinte) metros de revestimento.

- Espaco Anular:

12



Nao esta previsto o preenchimento de espaco anular, haja vista que o pogo sera
construido em aquifero fraturado e, portanto, a priori ndo havera necessidade de se
utilizar filtro.

Cimentacao:

A cimentacdo do espaco anular do revestimento devera ser executada ao longo
de toda a extensdao do mesmo. A reabertura e instalacdo do revestimento (tubo de boca),
conforme ja especificado, ndo devera ser inferior a 20,00 (vinte) metros de
profundidade, conferindo maior isolamento ao aquifero fraturado.

A cimentacdo devera ocorrer por gravidade, com pasta de cimento e areia na
propor¢ao 1:2. Apos a cimentacdo, caso ndo sejam adicionados aceleradores de pega, a
Contratada devera aguardar pelo menos 24 (vinte e quatro) horas para reinicio das
atividades.

- Isolamento de Camadas/Aquiferos Indesejéveis:

Caso necessario, o aquifero produtor (basalto fraturado) deverad ser isolado de
outros indesejaveis com zona argilosa, utilizando-se de pellets de argila expansiva, em
intervalo ndo inferior a 2,00 (dois) metros. Embora a continuidade possa ser restrita e de
dificil previsdo de localizacdo, camadas de alteragdo de rocha, brechas vulcanicas ou
depositos arenosos do tipo intertrap poderdo ser observadas em profundidade,
intercalado aos basaltos da Formagao Serra Geral.

O correto isolamento das possiveis camadas indesejaveis evitard a utilizagao de
filtro, bem como ird assegurar a qualidade das 4guas e preservar os equipamentos de
bombeamento.

6.10. Limpeza e Desenvolvimento:

Concluida a completacdo, deverd ser realizada a operacdo de limpeza e
desenvolvimento do pogo, consistindo na retirada de todos os detritos de rocha e lama
do seu interior, extraindo-se o maximo da fracdo fina da formagdo nas
circunvizinhangas do poco.

A critério da fiscalizacdo da Contratante, poderd ser exigida a aplicagdo de
hexametafosfato de s6dio para auxiliar no processo de diluicio da lama, devendo a
Contratada dispor do produto no canteiro de obras.

O pogo sera considerado desenvolvido quando for verificada a limpeza da agua
imediatamente ap6s uma descarga antecedida de reversdo. Para os casos de perfuracao
sem a utilizacdo de lama e CMC, os procedimentos de limpeza e desenvolvimento serdo

mais simples, consistindo apenas na utilizacdo de ar comprimido e bombeamento.
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- Teste de Verticalidade e Alinhamento:

O teste de verticalidade e alinhamento sera conduzido mediante a descida de um
gabarito de no minimo 6,00 (seis) metros de comprimento por um didmetro externo de 5
(cinco) mm menor do que o didmetro interno do pogo, que deverd descer livremente até
o final da perfuragao.

- Teste de Producdo e Recuperacio:

O teste de producao, com utilizagdo de bomba submersa, somente podera ser
iniciado ap6s o desenvolvimento total do pogo. A energia elétrica necessaria para o teste
devera ser providenciada pela Contratada. Sugere-se a utilizagdo de grupo gerador.

A bomba submersa devera ter capacidade para a vazdo igual ou superior a
definida. As medi¢gdes de vazdo deverdao ser realizadas pelo método de orificios
calibrados ou tambor aferido, e as medi¢des dos niveis da dgua com precisdo
centimétrica, mediante descida de medidor em tubo auxiliar.

O teste devera ser conduzido de acordo com a NBR 12.244 da ABNT, em
planilha adequada. A descarga devera ficar a uma distdncia que nao venha mascarar o
teste e ndo permita acumulagdo de 4gua no canteiro de obras.

A tubulacdo de descarga devera ser dotada de valvula de regulagem sensivel e de
facil manejo, de modo a permitir controlar e manter constante a vazdo em diversos
estagios de bombeamento.

O teste de produgdo serd iniciado com bombeamento a vazdo mdxima, em
periodo de 24 (vinte e quatro) horas, com registros de vazdo e niveis em planilha.
Concluido o bombeamento com vazdo maxima, deverd ser iniciado o teste de
recuperagdo, com leituras de niveis por um periodo tal que a recuperacao atinja o nivel
estatico inicial ou pelo menos 90% do rebaixamento total.

A planilha contendo os dados de campo e o relatério dos calculos de
rebaixamento X tempo e recuperagdo X tempo, bem como os célculos de
transmissividade e capacidade especifica, deverdo ser entregues a Contratada
acompanhada de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional
responsavel pelo acompanhamento e execucao (Gedlogo, Eng. de Minas/Eng. Gedlogo).

- Limpeza Final e Desinfeccdo do Poco:

A desinfec¢ao final devera ser realizada com solucao clorada, em quantidade tal
que permita uma concentra¢dao de 50 mg/L de cloro livre por pelo menos 2 (duas) horas,
introduzida por tubos auxiliares e reservando parte da solugdo para ser introduzida pela

boca do poco para desinfetar a tubulagdao acima do nivel d’agua.
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De acordo com a NBR 12.244, sendo a solugdo utilizada hipoclorito de sodio,
aplicar-se-a 0,5 litros por m? de d4gua no poco.

- Amostragem de Agua para Analise Laboratorial:

A amostra para analise fisico-quimica deverd ser coletada apds a 20" hora do
teste de bombeamento. Os recipientes e preservantes, bem como a quantidade minima
de coleta, deverao ser fornecidos por um laboratorio comercial habilitado e credenciado
junto & Rede Metroldgica RS e/ou ao INMETRO. Apds a coleta, os frascos devem ser
devidamente vedados, identificados e conservados em caixas térmicas com temperatura
de 4°C (£ 2°C) e entregues ao laboratério no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.
A amostragem, armazenamento ¢ analise fisico-quimica da d4dgua serdo de
responsabilidade da Contratada.

A amostra para analise bacteriologica deverd ser coletada durante o teste de
bombeamento e 24 (vinte e quatro) horas apds ser feita a desinfec¢do do poco, em
frasco apropriado e esterilizado, seguindo as instru¢des do laboratdrio quanto a coleta e
acondicionamento, devidamente vedado e identificado, especificando ainda o tipo de
coleta: durante o teste e apos a desinfec¢ao.

Os recipientes serdo entregues ¢ analisados em laboratério comercial
credenciado pela Rede Metrologica RS e/ou INMETRO. Assim como a andlise fisico-
quimica, a amostragem, armazenamento ¢ analise da agua sob a Otica bacteriologica
serdo de responsabilidade da Contratada.

Os Parametros a serem apresentados na andlise fisico-quimica (conforme o
DRH, de acordo com o Standart Methods for the Examination of Water and
Wastewater) seguem abaixo:

* Dureza Total

* Condutividade Elétrica

* Alcalinidade Total

«pH

* Turbidez

* Cor

* Solidos Totais Dissolvidos

* Célcio

* Magnésio

* Ferro Total

* Manganés Total
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* Cloreto

* Sulfato

* Nitratos

* Flaor

* Cromo

* Chumbo

* Zinco

* Cobre

* Arsénio

* Aluminio

* Cadmio

* Sédio

* Potéssio

* Residuos Secos

* Temperatura

* Nitrogénio Total.

Parametros a serem apresentados na analise bacterioldgica:
* Coliformes Totais

* Coliformes Termotolerantes

* Contagem de Bactérias Heterotroficas (CBH).

- Laje de Protecdo e Tubo Protetor:

Durante a execucao dos servicos, deverdo ser tomadas todas as precaugdes
necessarias, a fim de evitar a entrada de dguas e materiais contaminados no aquifero
produtor. Sendo assim, em torno do tubo de revestimento do pogo devera ser construida
uma laje de concreto (trago 1:2:3), com formato quadrangular de 1,00 (um) metro de
lado (total 1,00 m?), com uma declividade de 2% em relagdo ao centro do pogo para as
bordas, oferecendo um ressalto periférico de 0,10 metros sobre a superficie do terreno.

O tubo de revestimento devera ficar saliente, no minimo, 0,5 metros sobre a
superficie da laje.

- Tampa:

Terminados os servigos, o poco devera ser lacrado com chapa soldada, tampa
rosqueada com cadeado ou valvula de seguranga.

- Cercamento
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As areas destinadas aos pogos artesianos deverao ser cercadas com palanques de
concreto de 2,30 metros de altura e alambrado de tela galvanizada com 1,50 m de altura,
com portao de acesso de tela com armagao tubular.

A dimensdo do cercamento sugerido devera ser de, no minimo, 4,00 m? (2,00
metros x 2,00 metros).

- Placa da Obra:

A placa da obra devera ser confeccionada e fornecida pela Contratada, segundo
as instruc¢des da Secretaria de Estado de Obras e Habitagcdo — Departamento de Pogos e
Redes, disponibilizadas em: https://obras.rs.gov.br/placa-de-obra (Anexo V).

6.12. Relatorio Técnico de Perfuracgao:

- Cadastro do Pogo, Autorizagdo Prévia e tamponamento (caso necessario) e
outorga (se vidvel) no sistema SIOUT/DRH/SEMA:

O Cadastro do poco tubular, Autorizacdo Prévia e tamponamento (caso
necessario) e outorga (se viavel) no sistema SIOUT/DRH/SEMA devera ser realizado
por técnico legalmente habilitado (Geodlogo, Eng. de Minas/Eng. Gedlogo) responsavel
pela empresa perfuradora (Contratada).

- Relatorio técnico construtivo:

O relatorio técnico construtivo devera ser entregue, ao final da construgdo e
completagdo dos pogos tubulares, em papel (trés vias) e em forma digital (CD ou e-
mail), de acordo com os requisitos da norma técnica NBR 12.244 da ABNT, para que a
obra possa ser recebida pela Prefeitura de Imigrante/RS.

Deverdao compor o relatorio: amostras, boletins diarios de perfuracdo, planilha
do teste de vazao, calculos a partir dos dados do teste de bombeamento, perfil litologico
e construtivo, relatorio fotografico, analise fisico-quimica e bacterioldgica e planilha de
materiais utilizados na obra acompanhados da Anotagcdo de Responsabilidade Técnica —
ART de profissional legalmente habilitado (Geo6logo, Eng. de Minas/Eng. Gedlogo).
Também faz-se necessario parecer técnico conclusivo sobre a execucao do poco tubular.

- Parecer Técnico conclusivo:

Parecer conclusivo do técnico responsavel (Gedlogo/Eng. Gedlogo/Eng. Minas)
elencando o que segue:

*Sobre o projeto, descrever a execugcdo do mesmo, detalhando possiveis
modificagdes/adaptagdes realizadas durante a obra, desde o que foi projetado até o

resultado do pogo (caso houver);
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*Sobre o resultado da obra, descrever a capacidade de vazdo do pogo no
atendimento ao nimero de familias previamente estipulado;

*Sobre a qualidade da agua, descrever a possibilidade de uso para consumo
humano e os devidos sistemas tratamentos a serem instalados, se necessario;

*Sobre o uso da agua, discriminar os procedimentos e diretrizes (incluindo um
cronograma simplificado com etapas a serem cumpridas, conforme modelo abaixo) que
deverdo ser adotados para a futura obtengdo da outorga via Departamento de Recursos
Hidricos — SEMA-DRH e efetivo funcionamento do poco tubular, indicando possiveis
melhorias/elementos a serem realizadas/instalados para essa finalidade.

*Preenchimento da seguinte tabela Tabela 01:

Tabela 01: Descrigao das etapas e previsao de término:

ETAPA PREVISAO (MES/ANO)
Projeto de Rede de Distribui¢do

Instalacdo de rede de distribuicdo

Instalacdo de bomba submersa

Instalag¢do de hidrometro

Instalacao de dosador de cloro

Instalagdo de sistema de tratamento adicional (se for o
caso)

Abertura do processo de outorga via DRH/SEMA

6.13. Legalizacido da Obra:

A Contratada devera providenciar a emissao da Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART) de execucao e acompanhamento da obra junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), assinada por profissional legalmente habilitado
(Gedlogo, Eng. de Minas/Eng. Geologo).

O cadastro e encaminhamento da Anuéncia Prévia (e posterior tamponamento,
se necessario) e Outorga (se viavel) somente poderd ser realizado apos a definigdo e
assinatura do contrato com a empresa vencedora deste processo de licitacdo e ART do
profissional legalmente habilitado, sendo solicitada por este junto ao sistema SIOUT-
DRH-SEMA.

6.14. Obrigacoes Legais da Contratada:

A Contratada assumira toda a responsabilidade técnica e civil sobre a obra a ser
executada, onde esta se obriga a cumprir todas as leis e normas trabalhistas e da
previdéncia social para com seus empregados e/ou terceiros, inclusive em casos de

acidentes.
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Eventuais danos causados ao meio ambiente, ou a outros bens, inclusive de
terceiros, que decorram das atividades relativas ao escopo deste processo licitatorio,
deverdo ser reparados as custas da Contratada.

6.15. Garantia da Obra:

A Contratada serd responsavel pela garantia dos materiais empregados e pelos
servicos executados, conforme normas ABNT e/ou especificagdo técnica. Quaisquer
defeitos que porventura ocorrerem, excetuando-se danos causados pela Contratante,
serdo corrigidos as custas da Contratada.

Eventuais alteracdes na qualidade da 4gua, produgdo de sedimentos ou retengao
de equipamentos dentro do pogo causadas pela mé& construgdo, serdo de
responsabilidade da Contratada pelo periodo de 01 (um) ano a partir da conclusdo da
obra e do aceite da Contratante, ficando a mesma, a Contratada, obrigada a reparar o
dano, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, mediante notificagdo do Municipio de
Imigrante/RS.

6.16 Poco Improdutivo:

Na eventualidade da perfuragdo resultar em pogo improdutivo, baixa vazao ou
com agua de ma qualidade, o mesmo deverd ser tamponado, sendo posteriormente
encaminhado relatorio técnico e fotografico ao Departamento de Recursos Hidricos da
Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (SEMA-DRH) pelo
responsavel técnico legal da Contratada.

O tamponamento devera ser realizado com pasta ou argamassa de cimento,
colocada a partir da primeira entrada d’agua até a superficie, com espessura nunca
inferior a 20,00 (vinte) metros, sendo que na parte inferior o pogo devera ser preenchido
com pedra brita.

A tampa do pogo devera ser removida e, ap6s nivelamento da superficie, a
Contratada devera construir uma laje de protecdo sanitaria com dimensdo de 1 (um) m?.

6.17. Poco Produtivo:

Se o pogo tubular profundo a ser executado em profundidade de até¢ 500,00
(quinhentos) metros atender as necessidades da comunidade, e, através de teste de vazao
a ser realizado conforme a NBR 12.244 da ABNT, devera ser solicitada a obtengao de
outorga de uso junto ao Departamento de Recursos Hidricos do Estado (SIOUT-SEMA-
DRH).
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6.18. Medicao dos Servicos e Materiais:

As medigdes e o pagamento serdo efetuados de acordo com o prego unitario de
cada item, multiplicado pelo quantitativo efetivamente utilizado na obra,
independentemente do quantitativo previsto no projeto executivo do pogo.

Os mesmos deverdo compor planilha de medicdo de servigos, contendo a
previsdo de projeto e os quantitativos efetivamente realizados, bem como o valor a ser
pago e o saldo remanescente, sendo que a mesma devera ser elaborada e atestada pela
fiscalizag¢ao da obra.

6.19 Fiscalizaciao da Obra:

A fiscalizacao da obra serd realizada pelo Municipio de Imigrante/RS.

6.20. Cronograma Fisico-Financeiro:

A Contratada devera apresentar cronograma de execucdo da obra, (conforme
listado abaixo), com previsdo de inicio e fim das seguintes atividades, considerando a
data de entrega das obras em concordancia com a Minuta do Contrato.

* Preparagdo do canteiro de obras;

* Colocagao do tubo de boca;

* Perfuracao;

* Alargamento;

* Descida da coluna final;

» Desenvolvimento;

* Teste de bombeamento;

* Desinfeccao;

* Trabalhos de finalizacao da obra.

Para cada atividade a ser iniciada, a Contratada devera avisar com antecedéncia
a fiscalizagdo da Contratante. Cada operacao somente poderd ser iniciada em presenca
do fiscal ou com sua expressa concordancia.

6.21. Planilhas Orcamentarias:

As planilhas orcamentdrias sdo apresentadas em anexo a este Termo de
Referéncia. Ressalta-se que os quantitativos sdo estimativas de projeto que poderdo ser
modificadas em decorréncias da execucao das atividades, sempre com ciéncia e
autorizacao da Contratante.

6.22. Disposicoes Finais:

A Contratada devera manter na obra um boletim diario de perfuragdo, com todos

os dados sobre as atividades realizadas e materiais empregados, com coOpia para a
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fiscalizacdo. O uso de materiais, ferramentas ou procedimentos fora das especificagdes
resultard em paralisacdo da obra até que a situagdo seja regularizada.

Os custos decorrentes dessa paralisagdo serao por conta da Contratada. A
Contratada ficard obrigada a executar a obra de acordo com a presente especificacao,
mantendo um responsavel técnico de comprovada experiéncia em obras semelhantes
permanentemente no canteiro de obras, que responderd perante a fiscalizacdo da
Contratante.

Eventuais alteragdes de projeto somente poderdo ser feitas a pedido ou com
concordancia por escrito da fiscalizagdo. A Contratada se obriga a aceitar todos os
métodos de inspegdo necessarios para as medicdes e fiscalizagcdes da obra. Constituem
atribuigdes da fiscalizagdo, plenamente aceitas pela Contratada:

a. Ter livre acesso a todos os materiais, servi¢os ¢ informacgoes sobre a obra, bem
como solicitar a retirada de empregado da Contratada que dificultar a fiscalizagao;

b. Exigir a execucao da obra de acordo com as especificacdes ou modificagdes;

c. Rejeitar os servigos executados e/ou materiais fora das especificagdes ou
modifica¢des ou ainda fora das normas ABNT;

d. Rejeitar servicos com nao atendimento de obrigagdes legais ou aqueles a que
a fiscalizagao nao teve acesso ou nao foi comunicada;

e. Rejeitar servicos que resultem em perda de pogo por problemas técnicos de
construcao;

f. Aumentar, diminuir ou eliminar servicos, de acordo com a boa técnica para o
melhor aproveitamento ou nao do poco;

g. Realizar medigdes se e quando for conveniente.

Documento assinado digitalmente

b LUCILENE MALLMANN
g » Data: 17/04/2024 11:17:02-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucilene Mallmann
Geologa
CREA/RS 128.076D
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7. Perfil Geologico-Construtivo Projetado:

Poco parcialmente revestido com 6 1/2°° de diAmetro util

Tampa

Laje de protegio sanitaria
(minimo 1x 1 m?%

LEGENDA
I Il Parede do revestimento
! I Parede do pogo

. Calda de cimento/concreto
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