
RESPONSÁVEL TÉCNICO:  Lucilene Mallmann

CREA/RS 12.076-D DATABASE: Março/2024 BDI: 20%

1. MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS

05001001

Transporte, instalação e desinstalação. Perfuratriz, contempla o deslocamento de toda a 

equipe de trabalho, bem como todos os equipamentos necessários a perfuração do 

poço.

1,00                           ME -             9.892,52             -                 9.892,52             9.892,52      

103696

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 

7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

2,00                           UN. 81,32          52,72                  162,64           105,44                268,08         

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)    
4,00                           M² 550,00        -                      2.200,00        -                      2.200,00      

TOTAL DO GRUPO 2.362,64        9.997,96             12.360,60    

2.PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

TUBO CHAPA PRETA E=3/16" - 12" - 36KG 5,00                           M 491,66        -                      2.458,30        -                      2.458,30      

CIMENTAÇÃO DE POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE 

CIMENTO
1,10                           M³ -             932,00                -                 1.025,20             1.025,20      

PERFURAÇÃO ROTATIVA - ROCHAS SEDIMENTAR/ALTERADA (12") 20,00                         M -             244,00                -                 4.880,00             4.880,00      

PERFURAÇÃO ROTOPNEUMATICA - ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓFICAS - 

RI/RM DN 150 (6")
480,00                       M -             154,00                -                 73.920,00           73.920,00    

TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO 

REFORÇADO, DN= 150MM, COMPRIMENTO= 2M
20,00                         M 272,00        -                      5.440,00        -                      5.440,00      

CIMENTAÇÃO DE POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE 

CIMENTO
                           1,00  M³         933,00                          -   933,00           -                      933,00         

TOTAL DO GRUPO 8.831,30        79.825,20           88.656,50    

3. INSTALAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO

3270 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" 1,00                           UN. 305,62        -                      305,62           -                      305,62         

Mercado BOMBA SUBMERSA 12,0HP 380V 60 ESTÁGIOS 1,00                           UN. 20.148,20   -                      20.148,20      -                      20.148,20    

98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
1,00                           UN. 44,92          6,11                    44,92             6,11                    51,03           

96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
1,00                           UN. 145,51        16,05                  145,51           16,05                  161,56         

7697
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = 

*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)
450,00                       M 50,33          -                      22.648,50      -                      22.648,50    

3939 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" 75,00                         UN. 21,16          -                      1.587,00        -                      1.587,00      

Localidade: Linha Herval, município de Imigrante/RS

ANEXO VIII – Orçamento SINAPI – Rocha Ígnea

Descrição  Quantidade  Unidade  Material 
Código 

Sinapi

 Total 

Material 

 Total Mão de 

obra 
 Mão de obra  Total 



1796
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, 

DE 1 1/4"             
3,00                           UN. 63,76          -                      191,28           -                      191,28         

9888
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 

PLANO, DE 1 1/4"          
8,00                           UN. 51,33          -                      410,64           -                      410,64         

Mercado VÁLVULA INTERMEDIÁRIA 1.1/2" 4,00                           UN. 411,48        -                      1.645,92        -                      1.645,92      

4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"     8,00                           UN. 15,69          -                      125,52           -                      125,52         

39262

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 16 MM2

460,00                       M 48,60          -                      22.356,00      -                      22.356,00    

12776

HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA 

AGUA POTAVEL FRIA RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, 

EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES)

1,00                           UN. 3.215,01     -                      3.215,01        -                      3.215,01      

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) (TUBO NÍVEL) 450,00                       M 4,77            -                      2.146,50        -                      2.146,50      

111 DOSADOR DE CLORO 1,00                           UN. 1.029,08     -                      1.029,08        -                      1.029,08      

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)         32,00                         H -             23,09                  -                 738,88                738,88         

246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)     32,00                         H -             17,52                  -                 560,64                560,64         

2436 ELETRICISTA (HORISTA)     32,00                         H -             22,16                  -                 709,12                709,12         

Mercado PAINEL DE COMANDO SOFT STARTER 12,0HP 380V 1,00                           UN. 11.292,00   -                      11.292,00      -                      11.292,00    

Mercado TUBO DE SAÍDA PARA A BOMBA COMPLETO 1,00                           UN. 1.584,20     -                      1.584,20        -                      1.584,20      

Mercado TUBO DE SAÍDA PARA O CABO 1,00                           UN. 368,40        -                      368,40           -                      368,40         

Mercado SERVIÇO INSTALAÇÃO 1,00                           UN. 6.580,00     -                      6.580,00        -                      6.580,00      

TOTAL DO GRUPO 95.824,30      2.030,80             97.855,10    

4. ALVENARIAS, CERCADO E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO TUBULAR

101510

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO)

1,00                           UN. 1.637,32     426,26                1.637,32        426,26                2.063,58      

16455 PORTÃO DE FERRO 1,30X2,40M 1,00                           UN. 1.754,50     -                      1.754,50        -                      1.754,50      

1025C POSTE CONCRETO PARA ENERGIA ELÉTRICA - 7M 1,00                           UN. 326,70        -                      326,70           -                      326,70         

98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
8,00                           M 90,45          44,06                  723,60           352,48                1.076,08      

89456

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X36 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M²

8,00                           M² 92,20          29,56                  737,60           236,48                974,08         

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) 12,00                         H -             16,28                  -                 195,36                195,36         

0
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO NO LOCAL.
1,50                           M³ 432,07        81,46                  648,11           122,19                770,30         

4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

4,00                           M 4,32            -                      17,28             -                      17,28           

7186
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM 

AMIANTO)              
3,00                           UN. 64,65          -                      193,95           -                      193,95         

7355 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 1,00                           GL 23,00          -                      23,00             -                      23,00           

7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 1,00                           L 39,78          -                      39,78             -                      39,78           



TOTAL DO GRUPO 6.101,84        1.332,77             7.434,61      

5. ENSAIO DE BOMBEAMENTO, OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO

ANÁLISE FISICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA 1,00                           UN. 1.476,20     -                      1.476,20        -                      1.476,20      

ENSAIO DE BOMBEAMENTO - TEXTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE 

NÍVEL
24,00                         H -             118,54                -                 2.844,96             2.844,96      

DESIFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS 1,00                           938,00        -                      938,00           -                      938,00         

OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO 1,00                           UN. -             6.475,47             -                 6.475,47             6.475,47      

TOTAL DO GRUPO 2.414,20        9.320,43             11.734,63    

TOTAL SEM BDI 115.534,28    102.507,16         218.041,44  

TOTAL COM BDI 138.641,14    123.008,59         261.649,73  
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