
 QUANTIDADE  UNIDADE OBSERVAÇÕES

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 2,00 MÊS

2 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.1
PLACA DE OBRA (3,00M x 1,50M), COM SUPORTE, ADESIVADA NA ARTE
PADRÃO DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO

4,50 M2 3,00m x 1,50m

2.2 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00 UND

DMT 29,65 km
VDESLOCAMENTO 30,00 km/h

Tempo de carregamento (30 minutos) 0,5000 h
Aplica-se ao equipamento de transporte, com hora
improdutiva (CHI), aguardando o carregamento dos
equipamentos.

Tempo de carregamento (30 minutos) 0,5000 h
Aplica-se a cada equipamento, conforme
Composição, como hora produtiva (CHP).
Compreende o tempo de carregamento.

Tempo de deslocamento 0,9883 h

Aplica-se a cada equipamento, conforme
Composição, como hora improdutiva (CHI).
Compreende o tempo de deslocamento dos
equipamentos.

Tempo de deslocamento 0,9883 h
Aplica-se ao equipamento de transporte e
equipamentos autopropelidos, com hora produtiva
(CHP). Compreende o tempo de deslocamento.

2.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 238,00 M

2.4 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA 2,00 MÊS

3 DRENAGEM PLUVIAL

3.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

95,00 M

CONFORME PROJETO DE DRENAGEM 95,00 m

3.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

433,20 TXKM

Comprimento 95,00 m
Peso unitário 100,00 kg / m

peso total 9,50 t

DMT 45,60 km

Momento de transporte 433,20 txkm

4 ACESSIBILIDADE

4.1
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA,
COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

18,60 M2

Rampas: 6,00 und
Área unitária: 3,10 m²

CONFORME PROJETO 18,60 und

MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
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5 REMENDOS / REPAROS

5.1
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

231,50 M2

Subsuperficial 231,50 m²

Área de remendos 231,50 m²

5.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

32,41 M3

Área 231,50 m²
Espessura 0,10 m

Volume 23,15 m³

Volume Solto (1,4x) 32,41 m³

5.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

64,82 M3XKM

Volume Solto (1,4x) 32,41 m³
DMT até Bota-fora 2,00 km

Momento de Transporte 64,82 t x km

5.4

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE 

32,41 M3

Área - Subsuperficial 231,50 m²
Espessura 0,10 m

Volume 23,15 m³
Volume Solto (1,4x) 32,41 m³

Volume 32,41 m³

5.5
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

64,82 M3

Área - Subsuperficial 231,50 m²
Espessura 0,20 m

Volume 46,30 m³
Volume Solto (1,4x) 64,82 m³

Volume 64,82 m³

5.6

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

90,75 M3

Volume 64,82 m³

Volume Solto (1,4x) 90,75 m³

5.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

2.722,44 M3XKM

Volume Solto (1,4x) 90,75 m³
DMT da pedreira à obra 30,00 km DMT total: 38 km

Momento de Transporte 2.722,44 t x km

5.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

725,98 M3XKM

Volume Solto (1,4x) 90,75 m³
DMT da pedreira à obra 8,00 km DMT total: 38 km

Momento de Transporte 725,98 t x km
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5.9
IMPRIMAÇÃO DA BASE COM ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO (ADP) CM-
30

231,50 M2

Subsuperficial 231,50 m²

Área de remendos 231,50 m²

5.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

8,33 TXKM

Área 231,50 m²
Consumo de CM-30 0,00120 t / m²

Peso de material 0,2778 t
DMT 30,00 km dmt total 106,60km

Momento de Transporte 8,33 t x km

Momento de Transporte 8,33 t x km

5.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

21,28 TXKM

Área 231,50 m²
Consumo de CM-30 0,00120 t / m²

Peso de material 0,2778 t
DMT 76,60 km dmt total 106,60km

Momento de Transporte 21,28 t x km

Momento de Transporte 21,28 t x km

6 PAVIMENTO ASFÁLTICO

6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 2.372,87 M2

Pista de rolamento: 2.372,87 m²

Área 2.372,87 m²

6.2 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 4.606,31 M2

Pista de rolamento: 2.233,44 m²
Reperfilamento: 2.372,87 m²

Total 4.606,31 m²

6.3
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
(CBUQ) - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

172,39 M3

Reperfilamento: 2233,44x 0,035m 83,05 m³
Capa:2233,44x 0,04m 89,338 m³

Volume 172,39 m³

6.4
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³
(UNIDADE: T). AF_07/2020

413,73 T

Volume: 172,39 m³
Massa específica do asfalto de projeto 2,40 t / m³

Peso de material 413,73 t

6.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

12.411,90 TXKM

Material CBUQ 413,73 t (densidade 2,40 t/m³)
DMT 30,00 km DTM total 38 km

Momento de transporte 12.411,90 txkm
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6.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

3.309,84 TXKM

Material CBUQ 413,73 t (densidade 2,40 t/m³)
DMT 8,00 km DTM total 38 km

Momento de transporte 3.309,84 txkm

6.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

846,90 TXKM

Área 4.606,31 m²
Consumo de RR-2C 0,00045 t / m²

Peso de material 2,07 t
DMT 30,00 km dmt total 106,60km

Momento de Transporte 62,10 t x km

Peso 413,73 t
Percentual de CAP do CBUQ 6,323%

Peso CAP 26,16 t
DMT 30,00 km dmt total 86,48km

Momento de Transporte 784,80 t x km

Momento de Transporte 846,90 t x km

6.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

1.636,08 TXKM

Área 4.606,31 m²
Consumo de RR-2C 0,00045 t / m²

Peso de material 2,07 t
DMT 76,60 km dmt total 106,60km

Momento de Transporte 158,56 t x km

Peso 413,73 t
Percentual de CAP do CBUQ 6,323%

Peso CAP 26,16 t
DMT 56,48 km dmt total 86,48km

Momento de Transporte 1.477,52 t x km

Momento de Transporte 1.636,08 t x km

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

7.1
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA
DE 0,6 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

92,04                  M2 14,1 x 0,40m + 216 x 0,40m

7.2 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM 10,50                  M2 área: 105x 0,10m

7.3
PLACA EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III -
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

1,15                    M2 3 Placas de 50X50cm 2 placas de Ø 50cm 

7.4
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO

5,00                    UND
3 suporte para Placas de 50X50cm 2 para placas de
Ø 50cm

8 CONTROLE TECNOLÓGICO

8.1 CBUQ

8.1.1 ENSAIO TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO 2,00 UND

Volume total 172,39 m³
Peso total 413,73 t

Produção estimada da usina 60,00 t / h
Horas de produção 6,90 h

Funcionamento diário usina 6,00 h / dia
Quantidade de dias 2,00 dias

1 ensaio por dia → 2,00 ensaios

8.1.2 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO 2,00 UND

Volume total 172,39 m³
Peso total 413,73 t

Produção estimada da usina 60,00 t / h
Horas de produção 6,90 h

Funcionamento diário usina 6,00 h / dia
Quantidade de dias 2,00 dias

1 ensaio por dia → 2,00 ensaios
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8.1.3 ENSAIO DE PERCENTUAL DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS 2,00 UND

1 ensaio por dia → 2,00 ensaios

8.1.4 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA 4,00 UND

2 ensaios por dia → 4,00 ensaios

8.1.5
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA
ASFÁLTICA

3,00 UND

Comprimento Total 238,00 m

1 ensaios cada 100m 3,00 ensaios

9 SERVIÇOS FINAIS

9.1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00 UND

GERMANO STEVENS SELMO GILVANI EBERHARDT
PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRO CIVIL

CREA / RS RS 175.282
ART Nº 13408342

SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), É NECESSÁRIO AFERIR TODOS OS SERVIÇOS QUE INCLUAM TRANSPORTE DE 
MATERIAIS COM BASE NAS DISTÂNCIAS REAIS DE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA. PORTANTO, CASO A DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) 
FORNECIDA PELA EMPRESA CONTRATADA SEJA MENOR DO QUE A ESPECIFICADA NA PLANILHA, SERÁ REALIZADA A SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO 
CORRESPONDENTE.

IMIGRANTE, 18 DE NOVEMBRO DE 2024.
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