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TERMO DE REFERÊNCIA
Caracterização do(s) objeto(s) que se pretenda(m) contratar
Definição do Objeto
	Natureza(s) do(s) Objeto(s)

	(  ) Aquisição de Bens
	( x ) Obra(s) de Engenharia
	(  ) Locação de Bens
	(  ) Concessão de Bens

	(  ) Prestação de Serviços 
	(  ) Prestação de Serviços de Engenharia
	(  ) Alienação de Bens
	(  ) Permissão de Bens

	(  ) Prestação de Serviços com Regime de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra 
	(  ) Fornecimento e prestação de serviço associados



	Tipo(s) de Objeto(s)

	(  ) Bem(ns) Comum(ns)
	(  ) Bem(ns) Especiais
	(  ) Serviço(s) Comum(ns)
	(  ) Serviço(s) Especial(is)

	(  ) Obra(s) Comum(ns) de Engenharia
	(  ) Obra(s) Especial(is) de Engenharia

	( x ) Serviço(s) Comum(ns) de Engenharia
	(  ) Serviço(s) Especial(is) de Engenharia



	Catálogo Eletrônico de Padronização

	(  ) Não se aplica
	(  ) Sim, cfe. disponível no catálogo eletrônico de padronização
	(x) Não identificado(s) e/ou localizado(s) no catálogo

	(  ) Descrever o motivo da não utilização do catálogo eletrônico de padronização, cfe. §2º do Art. 19 da Lei 14.133/21:
	

	Não localizado item semelhante no catálogo.



	Nº
	Descrição do Item
	Qtd.
	Un
	Preço Total Estimado

	1
	Contratação de empresa para reconstrução da Ponte da Linha Ernesto Alves, com recursos da Defesa Civil - 
Protocolo nº REC-RS-4310363-20230918-01
	1
	un
	R$ 784.373,55 



	Condições de Entrega e Serviço

	Prazo de Entrega/execução
	4 meses, a contar da autorização de compra e/ou ordem de execução de serviço, nota de empenho de despesa, ou emissão de outro instrumento hábil equivalente.

	Horário(s) de entrega(s):
	N/A

	
	Local:
	Linha Ernesto Alves, Interior de Imigrante/RS



	Regras para Recebimento Provisório e/ou Definitivo

	Quando do recebimento provisório e/ou definitivo, o(s) fisca(is) do contrato deverão verificar se a quantidade, qualidade e pontualidade da entrega estão em consonância com a autorização de compra e/ou ordem de execução de serviço, nota de empenho de despesa, ou emissão de outro instrumento hábil equivalente.



	Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

	(  ) Não se aplica
	(   ) 90 dias, cfe. art. 26 da Lei 8.078/1990 (CDC)
	( x ) Outro (especificar abaixo): Garantia de Obra

	
a) O prazo de garantia é contado a partir do recebimento provisório, no caso de defeitos e/ou vício(s) de produto(s) e/ou serviço(s).
b) Se, durante o prazo de garantia, os produtos e/ou serviços, apresentarem defeitos e/ou vícios, o fornecedor deverá substitui-los ou refazê-los no prazo de até 30 dias, a partir da comunicação por escrito.
c) Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o vício.
d) Quando a manutenção e/ou assistência técnica não puder ser realizada nas dependências do Município, os custos de transporte (envio e retorno) serão de responsabilidade do fornecedor.


Prazo Contratual Previsto
	(  ) Não se aplica.
	(  ) Até 2 anos, por se tratar de SRP, comprovado o preço vantajoso, cfe. art. 84 da Lei 14.133/21

	( x ) Até a conclusão de escopo predefinido, automaticamente prorrogado quando o objeto não for concluído no período firmado no contrato, cfe. art. 111 da Lei 14.133/21 (identificar período de vigência previsto ao lado)
	Período vigência previsto:

	
	5 meses.

	(  ) Até 5 anos, cfe. art. 106 da Lei 14.133/21
	(  ) Até 10 anos, cfe. art. 107 da Lei 14.133/21

	(  ) Até 10 anos, cfe. inciso I do art. 110 da Lei 14.133/21
	(  ) Até 35 anos, cfe. inciso I do art. 110 da Lei 14.133/21

	Obs.:
Quando o prazo for superior a 1 ano, poderá ser renovado, à critério das partes, por iguais e sucessíveis períodos no limite da lei, desde que haja previsão em edital e que sejam atestadas pelo gestor do contato que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração.


Estimativa do Valor da Contratação
	Valor total Estimado: R$ 784.373,55 (setecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e três reais, com cinquenta e cinco centavos).


Adequação Orçamentária
	(x) Cfe. evidenciado em documento complementar disponível no processo.
	(  ) Não se aplica, pois se trata de SRP.


Fundamentação da Contratação
	Estudo Técnico Preliminar - ETP

	(  ) Cfe. disponível no processo 
	(  ) Dispensado (Dec. Munic. 2.130/23, art. 45)
	( x ) Facultado (Dec. Munic. 2.130/23, art. 46)



	Fundamento(s) de Fato e de Direito

	Normas aplicáveis: 
	

	Segundo o Decreto nº 2.186/2023, o Município de Imigrante foi atingido por uma severa tempestade e chuvas intensas, ocasionando muitos danos e prejuízos, inclusive, importantes pontes e estradas foram afetadas. Na ocasião, a ponte da localidade de Linha Ernesto Alves, que dá acesso ao Município de Colinas, foi severamente danificada, com risco de queda, forçando motoristas e moradores a usarem rotas alternativas, causando transtornos inclusive para escoamento da produção. 
Dessa forma, a contratação se faz necessária pois a estrutura está significativamente comprometida, tornando a reconstrução uma prioridade para restabelecer a mobilidade na localidade. Os danos representam riscos iminentes à segurança pública. Com a ponte em perigo de colapso, a reconstrução urgente é essencial para evitar acidentes. Além disso, a inoperância da ponte pode trazer prejuízos para o escoamento da produção, pois os produtores terão que se utilizar de desvios de rotas, causando problemas diários aos moradores e munícipes. 
Ainda, a deterioração da ponte pode representar riscos ambientais, como a possibilidade de despejo se materiais nocivos na água em caso de queda. A rápida reconstrução pode ajudar a mitigar esses riscos.
Além disso, a interrupção ocasiona atrasos e dificuldades no acesso a serviços essenciais, especialmente em casos de emergências médicas e deslocamentos essenciais.   
[bookmark: _GoBack]Assim, a contratação emergencial é crucial para mitigar os riscos e impactos mencionados, diante da urgência e necessidade de restabelecer a infraestrutura o mais rápido possível. 


 Descrição da Solução Como Um Todo Considerando o(s) Ciclo(s) de Vida do(s) Objeto(s)
	Após análise técnica do Setor de Engenharia constatou-se que se faz necessária a reconstrução completa da ponte, em concreto armado, visando restabelecer o acesso de munícipes às suas residências e propriedades rurais. 
A contratação de empresa especializada, com equipe e maquinário específico para a execução global da obra se mostra a opção mais viável e vantajosa para Administração. 


Requisitos da Contratação (Especificação do Item)
	O contratado deverá:
· Possuir ramo de atividade compatível com o objeto;
· Apresentar as certidões negativas exigidas na Lei 14.133/21;
· Executar a obra relacionada no memorial descritivo e documentos técnicos em anexo, sob supervisão do Setor de Engenharia deste município;

· A contratação fica vinculada ao aceite da SEDEC, e publicação da Portaria autorizando a transferência de recursos.



Indicação(ões) de Marca(s) e Necessidade de Amostra e/ou Teste de Conformidade
	( x ) Não se aplica
	(  ) Proc. Adm. de Pré-Qualificação:
	XX.XXX/XXXX
	(  ) Proc. Adm. de Vedação de Marca: 
	XX.XXX/XXXX

	(  ) Sim (Justificar itens e escolhas das marcas abaixo):
	

	


Execução do Objeto
	(  ) Não se aplica
	(  ) Bem de pronta-entrega
	(  ) Fornecimento e prestação de serviço associado 

	(  ) Contratação por tarefa
	(  ) Contratação integrada
	(  ) Contratação semi-integrada

	(  ) Empreitada por preço unitário
	( x ) Empreitada por preço global
	(  ) Empreitada integral

	(  ) Outro (Especificar abaixo):
	

	


Gestão e Fiscalização do Contrato
	( ) Não se aplica.
	( x ) Cfe. descrito abaixo:

	
a) O Município exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução objeto contratado, a qualquer hora, por meio do(s) gestor(es) e/ou fiscal(is) indicados.
b) Todas as comunicações realizadas entre os gestores e/ou fiscais de contrato(s) e o(s) preposto(s) da(s) empresa(s) contratada(s) e/ou detentor da proposta mais vantajosa em ata de registro de preços serão consideradas como regularmente feitas se enviadas por e-mail (preferencialmente), disponibilizada por meio de aplicativos de mensagem eletrônica (Whatsapp®, Telegram®, Signal®, entre outros), entregues pessoalmente, ou ainda, mediante correspondência registrada.
c) A fiscalização anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização dos descumprimentos observados.
d) A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da(s) empresa(s) contratada(s) e/ou detentor da proposta mais vantajosa em ata de registro de preços, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades verificadas durante a execução deste contrato.


	Obs.:
As definições quanto as atividades de gestão e fiscalização de contrato, bem como de fiscalização técnica, fiscalização administrativa e fiscalização setorial estão previstas nos incisos V à IX do art. 2º do Decreto Municipal 2.130/23. Já as atribuições de gestor(es) e/ou fiscal(is) de contrato(s) estão dispostas nos arts. 20 à 26 do Decreto Municipal 2.130/23.




	Designação do(s) Gestor(es) e/ou Fiscal(is) de Contrato(s)

	(x ) Cfe. disponível no processo, visto que o(s) gestor(es) e/ou fiscais de contrato(s) estão identificados no termo de designação específico.  


Critérios de Medição e Pagamento
	(  ) Não se aplica

	( ) Em caso de fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, atestado o recebimento provisório do objeto pelo(s) fiscal(is), o pagamento se dará em até 10 dias úteis da entrega da nota fiscal e/ou de documentos complementares ao setor contábil 

	( x ) Em caso de Obras e Serviços de Engenharia, cfe. cronograma físico-financeiro disponível no processo

	(  ) Outro (Especificar abaixo):
	

	


Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor
	Aquele que apresentar a proposta que atenda aos requisitos e informações constantes na fase preparatória e, desde que ao final, considerando o critério informado abaixo, seja considerada a proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública.

	(x) Menor preço
	(  ) Maior desconto
	(  ) Técnica e Preço

	(  ) Melhor Técnica
	(  ) Melhor Conteúdo Artístico
	(  ) Maior Retorno Econômico



	Exigência(s) de Qualificação(ões) Técnica(s) do(s) Fornecedor(es) e/ou Objeto(s)

	(  ) Não se aplica
	( x ) Sim, cfe. detalhado abaixo

	Descrever as qualificações técnico-profissionais e/ou técnico-operacionais exigidas:
	

	· Empresa com registro vigente no CREA. 
· Atestado de capacidade técnica operacional para construção de ponte.
· Indicação do Responsável Técnico.
· ART de execução.



	Exigência(s) de Qualificação Econômico-financeira(s)

	(x) Não se aplica
	(  ) Sim, cfe. detalhado abaixo

	Descrever as qualificações econômico-financeiras exigidas:
	

	


Fracionamento Indevido de Despesas e Crimes em Licitações e Contratos
	[bookmark: _Hlk127431031](x) FOI(RAM) ANALISADA(S) à(s) divisibilidade(s) de todo(s) o(s) objeto(s) e CONSTATAMOS QUE NÃO HÁ, em virtude das transações realizadas pelo Município, contratações que caracterizem FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DESPESAS E/OU CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS administrativos.


CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÕES
	(x) Pública, cfe. Art. 8º da Lei 12.527/2011  
	(  ) Reservada, cfe. Inciso III do §1º do Art. 24 da Lei 12.527/2011  

	(  ) Secreta, cfe. Inciso II do §1º do Art. 24 da Lei 12.527/2011
	(  ) Ultrasecreta, cfe. Inciso I do §1º do Art. 24 da Lei 12.527/2011



Imigrante, 18 de dezembro de 2023.




	

	FABIANO ACADROLI

	Secretário Municipal de Obras e Mobilidade Urbana




Página 2 de 8

Página 2 de 2

image1.png




