ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

% y MUNICiPIO DE IMIGRANTE

JUSTIFICATIVA DO PRECO PROPOSTO E RAZAO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

Para a pretendida contratagdo da empresa: ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA, CNPJ n° 12.528.802/0001-58, para
Contratacdo de empresa especializada, em carater emergencial, para execugdo dos servicos de substituicdo da motobomba
submersa do pogo localizado no Bairro Daltro Filho, em Imigrante/RS, incluindo o fornecimento de materiais e mao de obra
qualificada, diante da falha no equipamento atual que comprometeu o abastecimento de grande parte da rede do bairro
Esperanca. A medida visa formalizar o procedimento que visou restabelecer, com a maxima urgéncia, o pleno funcionamento
do sistema de distribuicdo de agua, garantindo o atendimento adequado a populacdo afetada, conforme Ordem De Servigco N°
003.316.

Para que a contratacao direta da referida empresa, enquadre-se na hipdtese de dispensa emergencial de licitacao,
se faz necessario que seja justificado a escolha do prestador e a justificativa do preco, como preceitua o Art. 72 e Art.
75, inciso VIII, da Lei Federal n° 14.133/21.

A presente justificativa tem por objetivo formalizar a contratacdo, em carater emergencial, de empresa especializada
para a execugao dos servigos de substituicdo da motobomba submersa do pogo localizado no Bairro Daltro Filho, no Municipio de
Imigrante/RS, incluindo o fornecimento de materiais e mdo de obra qualificada. A medida tornou-se necessaria diante da falha
técnica do equipamento anteriormente instalado, que comprometeu de forma severa o abastecimento de agua em grande parte
da rede do referido bairro, afetando diretamente a populacdo local e a continuidade de servicos publicos essenciais. Considerando
a paralisacdo sUbita do sistema de bombeamento de 4gua, a qual resultou em desabastecimento significativo, tornou-se
imprescindivel a adogdo de medidas imediatas para o restabelecimento do fornecimento hidrico na localidade. A substituicdo da
motobomba, por envolver equipamentos especificos e exigéncia de conhecimento técnico especializado, ndo poderia ser
postergada sem agravar ainda mais os prejuizos a coletividade. Dessa forma, justifica-se a contratacdo direta emergencial com
base no art. 75, inciso VIII da Lei Federal n® 14.133/2021, o qual dispensa a realizacdo de licitagdo em casos de emergéncia,
desde que caracterizada a urgéncia de atendimento de situagdo que possa comprometer a continuidade dos servigos publicos,
como é o caso do abastecimento de agua potavel. A contratacdo limitou-se a aquisicao de bens e execucdo dos servicos
estritamente necessarios ao atendimento imediato da situacdo emergencial, com vistas a conclusdo da solugdo no menor tempo
possivel. Ademais, conforme o art. 22, §1° do Decreto-Lei n°® 4.657/1942, na interpretacdo de normas administrativas, devem
ser consideradas as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor publico e a urgéncia das politicas publicas sob sua responsabilidade,
notadamente no tocante a prestacdo de servicos essenciais como o abastecimento de dgua. A execucao do servico ocorreu em
16 de setembro de 2025, com base na Ordem de Servico n° 003.316, de forma a garantir o retorno célere do sistema de
distribuicdo de agua e minimizar os impactos a populacdo do Bairro Esperanca. Ressalta-se que os itens e servicos necessarios
foram definidos com base em diagnédstico técnico em campo, diante da imprevisibilidade tipica de ocorréncias dessa natureza.

De acordo com o art. 75, inciso VIII, é dispensavel a licitagdo, nos casos de emergéncia ou de calamidade publica,
quando caracterizada urgéncia de atendimento de situagdo que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a continuidade dos
servigos publicos ou a seguranga de pessoas, obras, servigos, equipamentos e outros bens, publicos ou particulares, e somente
para aquisicdo dos bens necessarios ao atendimento da situacao emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servigos
que possam ser concluidas no prazo maximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorréncia da emergéncia ou da calamidade,
vedadas a prorrogacao dos respectivos contratos e a recontratagdo de empresa ja contratada com base no disposto neste inciso.

Ainda, com base no art. 22 e §1° do Decreto-Lei n° 4.567/1942, na interpretacdo de normas sobre gestdo publica, serdo
considerados os obstaculos e as dificuldades reais do gestor e as exigéncias das politicas publicas a seu cargo, sem prejuizo dos
direitos dos administrados. Em decisdo sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, serao consideradas as circunstancias praticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a acdo do agente.

Desta forma, evidencia-se que a contratacdo supracitada, incluindo o fornecimento de materiais e mao de obra

qualificada, diante da falha no equipamento atual que comprometeu o abastecimento de grande parte da rede do bairro
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Esperanca. A medida visa formalizar o procedimento que visou restabelecer, com a maxima urgéncia, o pleno funcionamento do
sistema de distribuicdo de agua, garantindo o atendimento adequado a populacdo afetada, conforme Ordem De Servico N°
002.984, ocorrido no dia 14/06/2025.

E importante ressaltar, que ndo se saberia os reais itens ou servigos necessarios para resolver o problema supracitado,
nem os custos que abrangeriam o mesmo. Contudo, o servico foi prestado de forma emergencial para promover a resolucao do
problema e devolver o abastecimento a comunidade do Bairro Esperanca e a qualidade de vida da populagdo residente.

Conforme pesquisa de precos realizada, com base em contratos da empresa com outros érgaos publicos municipais, os
quais estdo em anexo no processo adminsitrativo, verifica-se que os precos ofertados estdo compativeis com os praticados
no mercado de sua atuacdo, considerando ainda que a referida contratacdo nao trara prejuizos ao erario publico, conforme
exige o Art. 72, paragrafo Unico e Art. 75, inciso VIII, da Lei Federal n°® 14.133/21.

Imigrante, 28 de outubro de 2025.

LUIS CARLOS DEMARI
Secretario Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
SMOMU
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